
 
  

 

                                                                                         Yerba Buena, 26 de Septiembre de 2022 

 

 

 
LICITACION PÚBLICA 

 
NUMERO 14/2022 

ACTA DE PRE ADJUDICACION 

 

  
 

En la Ciudad de Yerba Buena, a los 26 días del mes de Septiembre de 2022,  se reúne la Comisión 

de Preadjudicación  en el marco de la  “LICITACIÓN PÚBLICA N°14/2022 – ELIMINACIÓN 

DE LA ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN AVENIDA  BELGRANO – AVENIDA 

PRESIDENTE PERÓN –CAMINO  DEL PERÚ”  a fin de evaluar la MEJORA DE OFERTA, 

solicitada oportunamente a la firma  ALPRE S.A, (fs 996)  única oferente en la Licitación 

referenciada, y cumplir  con el trámite de preadjudicación conforme punto 1.23 del PBCG,  con 

la presencia de: 

• CPN a Cargo de Contaduría General: CPN María Fernanda Serafini 

• Secretario de Hacienda: CPN Hernán Ganem 

• Jefe de Gabinete: Dr. Manuel Courel 

• Directora de Administración: Lic. Erika Brandenburg 

• Director de Asuntos Jurídicos: Dr. Gabriel Sabaté 

• Secretario de Planificación y Gestión de Infraestructura Pública y Servicios 

Urbanos: Ing. Esteban Auad 

 

A- ANTECEDENTES:  

El presupuesto oficial de la presente licitación, se determinó en base a precios de mercado 

del mes de Junio de 2022 (fs.53/54), y se fijó en el valor de $54.675.457,72 (PESOS 

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 72/100). 



 
 

 

A la Convocatoria en trámite, se presentó como única oferente, la firma ALPRE S.A., con 

una oferta económica de $74.615.327,68 (PESOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 68/100) 

(fs.348/349). 

Desde la fecha de elaboración del presupuesto oficial (junio de 2022) y fecha de 

autorización del llamado a licitación pública, presentación y apertura de ofertas  (agosto 

de 2022), transcurrieron dos meses, tiempo en al cual, como es de público conocimiento, 

el proceso inflacionario que transita nuestro país se aceleró -alcanzando incluso valores 

récord de las últimas décadas- lo cual tuvo impacto directo en los costos de materiales de 

construcción determinando una brusca e inesperada alza de precios.   

Esta situación determinó que esta Administración, a fin de hacer una evaluación 

correcta y razonable de la oferta presentada por la única oferente, solicitara a la Dirección 

de Obras Viales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Municipio que elaboró 

el presupuesto original, un presupuesto actualizado a valores de mercado del mes de 

Agosto  de 2022 (fs. 939). 

Téngase presente, a los fines de justificar la intervención del Municipio citado, 

que la presente Licitación se realiza en el marco del Convenio suscripto por 

Municipalidad de Yerba Buena con Municipalidad de San Miguel de Tucumán en fecha 

13 de Julio de 2022 (fs. 288/289).  

Ante la solicitud efectuada, el Municipio de San Miguel de Tucumán, remitió el 

presupuesto actualizado, (fs 943) estableciéndose el mismo en el valor de $61.710.819,27 

(PESOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL 

OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 27/100 CENTAVOS). 

 Asimismo, considerando lo posibilidad prevista en el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales (pto 1.24), y con el objeto de mejorar las condiciones económicas 

y una disminución de los precios ofertados   ante una eventual contratación, en fecha 20  

de Septiembre de 2022, se solicitó a la única oferente ALPRE S.A.  una mejora de oferta 

(fs. 996). 

En fecha 22 de Septiembre de 2022, en tiempo y forma ALPRE S.A.  presentó la Mejora 

de Oferta, y conforme consta a fs. 997 y 998, se cumplió con el procedimiento de apertura 

de sobre de mejora de oferta, presentando ALPRE S.A.  una propuesta económica por el  



 
 

 

valor de $71.929.175,88 (PESOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 

VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 88/100)  

 

B- ANÁLISIS  

             Conforme un exhaustivo análisis de la propuesta económica presentada por 

ALPRE S.A. esta Comisión considera que: 

• Los precios ofertados son acordes en relación a los valores de mercado. 

• Entre el nuevo precio ofertado y el recálculo del valor de la obra, plasmado en el 

presupuesto actualizado, la diferencia es del 16.55%, es decir no supera el 

porcentaje del 20% aceptado como límite en ofertas de obras pública. 

• Cumple legal, administrativa y técnicamente con lo solicitado en el Pliego General 

de Bases y Condiciones.  

 

C- CONCLUSIÓN 

Por todo lo expuesto, esta Comisión recomienda, por ser oferente admisible, conveniente 

y ajustarse técnica, legal y administrativamente a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 

Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas de la presente Licitación, 

“ELIMINACIÓN DE LA ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN AVENIDA  BELGRANO – 

AVENIDA PRESIDENTE PERÓN –CAMINO  DEL PERÚ ALPRE S.A”,  PREADJUDICAR 

la obra  a la única oferente,  ALPRE S.A.,  por un importe de 71.929.175,88 (PESOS 

SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO 

SETENTA Y CINCO CON 88/100).  

Asimismo, esta Comisión sugiere que las actualizaciones de precios que deban 

realizarse a partir de la contratación con la empresa adjudicataria, se rijan por lo previsto 

en la cláusula 2.20 de Redeterminación de Precio del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales, y conforme las actualizaciones de la Planilla de Insumos Testigos y sus Anexos,  

 

 elaboradas por la   Comisión Permanente de Encuesta y de Seguimiento de Precios, 

aprobadas por   la Secretaría de Estado de Obras Públicas de la Provincia de Tucumán, tomando 

como base los valores aprobados correspondientes al mes de Agosto de 2022. 

 

 



 
 

 

Pase a Contaduría para la correspondiente actualización de reserva presupuestaria. 

Cumplido, pase a la Dirección de Asuntos Jurídicos para la intervención que le 

corresponde.  


