‘\ f Licitacion Publica N° 14/2022
W VYerbaBuena “ELIMINACION DE ROTONDA EN LA

Secretaria de Hacienda |NTERSECC|ON AV. BELGRANO - AV.
Departamento Compras PRESIDENTE PERON - CAMINO DEL
PERU”

Expte. 7305(M171)-S-2022
Pliego de condiciones generales

\ {Verba Buena

MUNICIPALIDAD DE YERBA BUENA

SECCION COMPRAS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
ANEXO |
LICITACION PUBLICA N° 14/2022

“ELIMINACION DE ROTONDA EN LA INTERSECCION AV. BELGRANO -
AV. PRESIDENTE PERON - CAMINO DEL PERU”

REFERENCIAS:

1. Reparticion: Secretaria de Planificacion y Gestion de Infraestructura Publica y
Servicios Urbanos.

2. Expediente N° 7305(M171)-S-22

3. Decreto N°: 593/2022.

4. Forma de Presentacion: por escrito y duplicado, en sobre cerrado, sin
inscripcion, que individualice al proponente.

5. Lugar de Presentacion de las Ofertas: Oficina de Compras — Municipalidad de
Yerba Buena.-

6. Plazo de Presentacion de las Ofertas: hasta el 19 de agosto de 2022 a las 10:00
hs.

7. Lugar de Apertura de las Ofertas: Sala de Reuniones - Intendencia — Awv.
Aconquija 1991 Yerba Buena. - Municipalidad de Yerba Buena.-

8. Fecha de Apertura y Hora: 19 de agosto de 2022 a las 10:00 hs.-
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Q. Tiempo de Mantenimientos de las Ofertas: 30 (treinta) dias desde la fecha de
apertura.-

10.  Lugar de Publicacién del Acta de Pre adjudicacion: Oficina de Compras —
Municipalidad de Yerba Buena.-

11.  Lugar de Presentacion de la Documentacion: Oficina de Compras -
Municipalidad de Yerba Buena.-

12.  Consultas, aclaraciones y comunicaciones: licitaciones@yerbabuena.gob.ar

13.  Sellado de Actuacion Municipal: 1%o (uno por mil) del Presupuesto Oficial.

14.  Pliego de Bases y Condiciones: $5000 (pesos cinco mil).

15.  Presupuesto Oficial: $54.675.457,72 - PESOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON 72/100.

ANEXO 11

SECCION 1 - CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA

1.1. AMBITO DE APLICACION Y LLAMADO

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales (PByCG) vy, los de Condiciones
Particulares, Especificaciones Técnicas Generales y Especificaciones Técnicas
Particulares, seran aplicables a la contratacion por parte de la Municipalidad de Yerba
Buena, de la ejecucion de obras, la provision, instalacion o montaje de elementos,
materiales y otros servicios de la industria necesarios en las mismas, y todo
emprendimiento previsto en la Ley de Obras Publicas, que ésta encare a través de la
Secretaria de Planificacion y Gestion de Infraestructura Pablica y Servicios Urbanos,
convocado en LICITACION PUBLICA.

En la presente documentacion el término "Llamado” designa el aviso publicado por el
Comitente para convocar a la licitacion pablica.

1.2.1. PUBLICACIONES

Los avisos seran publicados durante 4 (cuatro) dias en el Boletin Oficial de la Provincia
de Tucuman, y por lo menos en un diario, de mayor circulacién de la Provincia de
Tucuman, reduciéndose la cantidad de avisos a 2 (dos) dias en caso de nuevo llamado.

Cuando para el éxito de la licitacion se lo estime conveniente, el Municipio podra
ordenar la publicacion de los llamados licitatorios en otros érganos o medios de
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publicidad, de circulacién Provincial y/o Nacional, o en cualquier otra forma de
difusion. Igualmente podra ampliar los términos y plazos establecidos.

Cuando el llamado sea de caracter Nacional se procedera a realizar las publicaciones en
diarios de tiraje nacional en los términos y plazos establecidos en el primer parrafo.

La ultima publicacion no podra ser posterior a 10 (diez) dias corridos antes del fijado
para la apertura, no computandose en ningun caso el dia de la misma.

1.2.2. COMPRA DE PLIEGOS, CONSULTAS Y NOTAS ACLARATORIAS

La compra de pliegos, apertura de sobres y exhibicion de resultados, se realizaran en la
Direccion de Administracion, Oficina de Compras de la Municipalidad de Yerba
Buena.

Hasta cuatro (04) dias corridos anteriores a la fecha fijada en el Llamado para la
Apertura de las Ofertas, se podra realizar la compra de pliegos, efectuar consultas y
pedidos de aclaracion. Si se prorrogase la fecha de Apertura de las Ofertas, dichos
plazos quedaran automaticamente prorrogados.

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las comunicaciones entre
el organismo contratante y los interesados oferentes o adjudicatarios deberan efectuarse
via mail ante el Organismo contratante o en el lugar que se indique en el citado pliego.
No se aceptaran consultas telefénicas y no seran contestadas aquéllas que se presenten
fuera de término.

El Comitente podrd emitir circulares numeradas para aclarar cualquiera de los
elementos que componen la Documentacion del Llamado, hasta Dos (02) dias corridos
anteriores al de la fecha fijada para el Acto de Apertura.

Dichas circulares seran entregadas en el domicilio electronico constituido por el
Interesado y las mismas se tendran por conocidas y aceptadas por todos los Oferentes al
momento de presentar sus Ofertas. En consecuencia, el Oferente no podra alegar
ninguna causa basada en el desconocimiento de aquellos antecedentes y condiciones.

1.3. CARACTER DE LAS PARTES
Las partes intervinientes son:

a) Comitente: La Municipalidad de Yerba Buena, representada por la Secretaria de
Planificacion y Gestion de Infraestructura Publica y Servicios Urbanos, la que adoptara
las decisiones inherentes a la realizacion del Llamado y ejecucion del Contrato.

b) Interesado: La persona fisica o juridica que se presenta, en respuesta al Llamado, y
compra el pliego correspondiente.

c¢) Oferente: El interesado cuya Oferta es recibida por el Comitente en las condiciones
estipuladas.
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d) Adjudicatario: Es el Oferente que ha sido notificado por el Comitente de la
Adjudicacion del Contrato.

e) Contratista: Es el Adjudicatario que ha firmado el Contrato u Orden de Ejecucion de
la Obra.

1.4. DOMICILIO Y JURISDICCION

El Comitente fija su domicilio en Av. Aconquija 1991, Yerba Buena, Provincia de
Tucuman.

Al comprar el Pliego, el Interesado debera constituir domicilio especial en una casilla de
correo electrénico donde seran vélidas todas las notificaciones y el cual producira los
efectos de domicilio legalmente constituido en el ambito administrativo.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas dentro de los dos dias
habiles contados a partir del momento en que se encontraran disponibles, es decir en
momento de ser recibidas en el correo electronico adn cuando el destinatario no haya
accedido al mismo para tomar conocimiento. En todos los casos los plazos comenzaran
a computarse el dia siguiente en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electrénica, podran ser acreditados por quien los invoque salvo que
fueran de publico conocimiento o producto de fallas en los equipos o sistemas
informaticos, lo cual sera evaluado en el caso concreto.

Todo cambio del domicilio debera ser notificado fehacientemente al Comitente.

A los efectos de resolver las diferencias que se planteasen, las partes se someteran a la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios Provinciales, renunciando a todo otro fuero o
jurisdiccion que pudiera corresponderles.

15. NORMATIVA Y DOCUMENTACION QUE RIGE PRESENTE
LICITACION

a).- Ley N° 5.854 de Obras Publicas de la Provincia de Tucuman y el Decreto N°
1.534/3-SO Reglamentario de la misma.

b).- Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares.
c).- Memoria Descriptiva.

d).- Planos de Detalles.

e).- Pliego de Bases y Condiciones Generales

f).- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

g).- Presupuesto Oficial y computo métrico

h) - Nota de DPV numero 1826 de fecha 28-06-2022 adjunta en pliego
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i).- Notas Aclaratorias y/o Anexos emitidos por la Secretaria de Planificacion y Gestion
de Infraestructura Publica y Servicios Urbanos.

J).- Formulario de Propuesta, que sera completado con los precios del Oferente y los
Anélisis de Precios correspondientes.

En caso de discrepancia, la Ley de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario
prevalecerdn sobre los restantes documentos, las condiciones particulares prevaleceran
sobre las generales, los planos sobre las especificaciones y los planos de detalles sobre
los generales.

Los Oferentes reconocen por el sélo Acto de presentar sus Ofertas, que estos
documentos son suficientes para apreciar la naturaleza e importancia de los trabajos que
se contratan, y definen perfectamente sus obligaciones respecto al Comitente y a
Terceros.

1.6. IMPEDIMENTOS PARA OFERTAR
No podrén resultar Oferentes quienes:
a).- Estén sometidos a proceso de quiebra.

b).- No hayan cumplido satisfactoriamente con anterioridad contratos con reparticiones
Nacionales, Provinciales o Municipales, a sélo juicio de la Secretaria de Planificacion y
Gestion de Infraestructura Publica y Servicios Urbanos.

c).- Desempefien cargos rentados u honorarios en la administracion municipal,
provincial o nacional, que por su jerarquia y funciones puedan desvirtuar los principios
de la contratacién publica.

d).- No sean contribuyentes de la AFIP.

e).- No estén habilitados por el Registro General de Constructores de Obras Publicas de
la Provincia de Tucuman.

f).- No hayan adquirido el Pliego Licitatorio.

g).- Los Oferentes que carezcan de Representante Técnico, o teniéndolo no estuviere
inscripto en el Consejo o Colegio Profesional respectivo de la Provincia de Tucuman.

h).- Los deudores morosos de la Municipalidad que no hubieren cancelado su deuda,
antes de la presentacion de las Ofertas.

I).- Estén inhabilitados con condena judicial.

Si algun Oferente concurriese al LIamado en tales condiciones, su Oferta sera rechazada
automaticamente, sin derecho a reclamo alguno; quedando a criterio del Comitente la
ejecucion de la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Los Oferentes deberan presentar junto con su Oferta una Declaracion Jurada en la que
expresen gque no se encuentran incursos en los casos a), c), d), h) e i).
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1.7. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La propuesta econdmica se presentara junto con el resto de la documentacion en un
Paquete o Sobre Cubierta, cerrado y lacrado, cuya portada tendra como leyenda
obligatoria:

OBRA: “ELIMINACION DE ROTONDA EN LA INTERSECCION AV.
BELGRANO - AV. PRESIDENTE PERON - CAMINO DEL PERU”

Licitacion Publica N° 14/2022

Apertura. Fecha: ----------- - Horas: -------- .

Nota Importante: Cualquier otra inscripcion o leyenda en el Sobre Cubierta fuera
de la indicada, que permita identificar al Oferente, sera motivo de devolucion del
Sobre sin abrir, en el Acto de Apertura de Ofertas.

Dentro del Sobre Cubierta se presentara la Documentacion General y Propuesta
Econdmica conforme al siguiente detalle:

| - DOCUMENTACION GENERAL

En UNA carpeta rotulada: "Documentacion General” contendra:
1) CARTA DE PRESENTACION. Formulario N° 1 Anexo IlI.
2) RECIBO COMPRA PLIEGO.

3) SELLADO MUNICIPAL. Constancia que el Oferente ha efectuado el Depdsito por
Derechos de Oficina (Sellado Municipal).

4) ACREDITACION DE LA PERSONERIA LEGAL. (Numeral 1.8).

5) ACEPTACION de jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de S.M. Tucuman,
renuncia a todo otro fuero. Constitucion de domicilio especial en Yerba Buena
(numeral 1.4.).

6) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. (Numeral 1.9).
7) DECLARACION jurada requerida en 1.6. Impedimentos para Ofertar.

8) ANTECEDENTES ECONOMICOS-FINANCIEROS.

a. REFERENCIAS BANCARIAS. (Formulario N°2 Anexo III).

b. REFERENCIAS COMERCIALES. (Formulario N° 3 Anexo III).

9) CONSTANCIAS DE INSCRIPCION.

a. CONSTANCIA DE INSCRIPCION, CERTIFICADO  DE
HABILITACION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL
EXPEDIDOS POR EL REGISTRO GENERAL DE CONSTRUCTORES
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DE OBRAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN. (Numeral
1.10).

b. CONSTANCIA DE INSCRIPCION, CERTIFICADO DE
HABILITACION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL
EXPEDIDOS POR EL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES
DE OBRAS PUBLICAS. En los casos que el Pliego de Condiciones
Particulares lo prevea.

c. CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (Articulo 32 de la Ley N°
22.250 ‘Régimen del Personal de la Industria de la Construccion).

d. DECLARACION JURADA DE APORTES PREVISIONALES,
correspondientes a los 6 (seis) Ultimos periodos fiscales vencidos al
momento de la apertura.

e. INSCRIPCION DEL REPRESENTANTE TECNICO EN EL CONSEJO
O COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.

f. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL expedido por: Direccion
General de Rentas de la Provincia de Tucuman; AFIP-DGI, y Direccion de
Ingresos Municipales.

10) DOCUMENTOS TECNICOS:

a. MEMORIA TECNICA. (Numeral 1.11.1).

b. PLAN DE TRABAJOS. (Numeral 1.11.2).

c. CURVA DE INVERSIONES. (Numeral 1.11.3).

d. NOMINA DE OBRAS. (Formulario N° 4 Anexo II1).

e. LISTADO DE SUB-CONTRATISTAS. Si tuviere, listado y antecedentes
de los mismos.

f. EQUIPAMIENTO AFECTADO A LA OBRA. (Formulario N° 5 Anexo
I, numeral 1.11.4).

g. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA. (Formulario N° 6 Anexo IlI,
numeral 1.11.4).

11) DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL’ PLIEGO DE CONDIQIONES
PARTICULARES y ANEXO A — METODOLOGIA DE PRECALIFICACION, si es
que el llamado es con PRESELECCION.

12) Las s

ociedades cuya duracion sea mayor a 2 (DOS) afios, deberan presentar

BALANCES ECONOMICOS - FINANCIEROS y PATRIMONIAL certificados por el

Colegio de

Graduados en Ciencias Economicas de Tucuman o Consejo Profesional del
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lugar donde la firma tenga fijado su Domicilio Legal. Para aquellas sociedades con una
duracion de hasta 2 (DOS) afios, deberan presentar ESTADO PATRIMONIAL o

MANIFESTACION DE BIENES, indicandose la LIQUIDEZ de su ACTIVO vy la
EXIGIBILIDAD de su PASIVO a la fecha de la Licitacion, debidamente certificado por
el Colegio de Graduados en Ciencias Econdémicas de Tucuman o Consejo Profesional
del lugar donde la firma tenga fijado su Domicilio Legal. Para el caso de Uniones
Transitorias de Empresas de deberd presentar BALANCES ECONOMICOS -
FINANCIEROS Y PATRIMONIALES, o ESTADO PATRIMONIAL o
MANIFESTACION DE BIENES de cada una de las Empresas integradas de la UTE
correspondiente a los dos ultimos ejercicios econémicos.

Il - PROPUESTA
Un Sobre Propuesta, cerrado y lacrado con la siguiente leyenda en su portada:
“SOBRE PROPUESTA

OBRA: “ELIMINACION DE ROTONDA EN LA INTERSECCION AV.
BELGRANO - AV. PRESIDENTE PERON - CAMINO DEL PERU”

Licitacion Publica N° 14/2022
OFERENTE: ..ot "
Dicho sobre contendra una carpeta rotulada: "Propuesta”. Cada una de ellas contendra:
13) PROPUESTA. (Numeral 1.12.3).
14) ANALISIS DE PRECIOS. (Numeral 1.12.4).
111 - PLIEGO DEL LLAMADO

NO se agregaran dentro del Sobre Cubierta, el Pliego del Llamado pero Sl se agregaran
las Notas Aclaratorias que sirvieron de base para este, firmada y sellada por los
Representantes Legal y Técnico del Oferente.

1.8. PERSONERIA Y REPRESENTACION LEGAL DEL OFERENTE.

Si la Oferta estuviera formulada por personas juridicas, deberan acompafiar copia
autenticada por Escribano Publico o Autoridad Competentes del/los contrato/s social/es
y sus eventuales modificaciones.

Cuando la Oferta fuese presentada por Uniones Transitorias de Empresas, deberan
presentar el Contrato de Constitucion conforme a la Ley 19.550, firmado ante Escribano
Publico acompafiando copia certificada por dicho profesional actuante, pudiendo
Unicamente no acreditar la Inscripcion en el Registro Publico de Comercio, requisito
que por lo demas debera acreditarse al momento de la firma del contrato, en caso de
resultar Adjudicatario.

La documentacion que presente el Oferente, debera estar firmada por el Representante
Legal del mismo; éste debera acreditar la condicion de tal, mediante instrumento valido
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para obligar a su mandante en el proceso de presentacion de la Oferta, contratacion e
inclusive firmar el Contrato respectivo.

El Oferente deberd extremar cuidados para que los Contratos Sociales, Actas de
Directorios, Poderes, Contratos de Union Empresaria, Representaciones, etc., sean
legalmente validos. EI Comitente, rechazara la Oferta si considerase que existen errores
insalvables en estos documentos.

1.9. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.
1.9.1. MONTO DE LA GARANTIA

Los Oferentes deberan garantizar sus propuestas con una garantia por el 1 % (Uno por
ciento) del Presupuesto Oficial.

1.9.2. MODALIDAD DE LA GARANTIA
La Garantia de Oferta se podra constituir en:

a) Efectivo, mediante depdsito en la cuenta N° 20000071/0 del Banco MACRO S.A.,
acompariando la boleta correspondiente. O en la cuenta que el Municipio disponga a ese
efecto.

b) Titulos de la Nacion, Provincial o Municipal, con Cotizacién Oficial en un mercado
0 bolsa de valores al valor de cotizacion en plaza al dia anterior mas proximo al de la
Oferta.

c) Aval Bancario o Fianza Bancaria de entidad autorizada por el Banco Central de la
Republica Argentina o Seguro de Caucion otorgado por compafiia autorizada por el
organismo nacional competente. EI Avalista o Asegurador se constituird en deudor
solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de division y
excusion en los términos del Articulo N° 2.005 del Coédigo Civil. EI Avalista o
Asegurador debera constituir domicilio en la ciudad de San Miguel de Tucuman, con
renuncia expresa a los Tribunales Federales y sometimiento de toda Accion Legal a los
Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tucuman.

d) Afectacidn de certificacion de crédito liquido y exigible que tuviere el Oferente en
contra del Comitente.

e) Letras de Tesoreria y demas titulos pablicos, cuando las amortizaciones, rescates,
etc., previstas en los mismos, resulten compatibles con la existencia de la garantia.

Las garantias, se otorgaran a la orden del Comitente. Las entidades bancarias y
aseguradoras, seran aquellas constituidas y autorizadas legalmente a funcionar en la
Repuablica Argentina, con domicilio constituido en la Ciudad de San Miguel de
Tucuman.

Las garantias constituidas conforme a los incisos c) y e), estaran selladas e intervenidas
por la Direccién General de Rentas de la Provincia de Tucuman, con anterioridad al
Acto de Apertura, deberdn ser a satisfaccion del Comitente y no podran contener
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ninguna clausula, condicion o mencién que permita a la entidad garante o al Oferente,
directa o indirectamente, cancelar la garantia o hacerla caducar antes del plazo
estipulado en ella, que disminuya su responsabilidad, o que atribuya competencia a
tribunales que no sean los ordinarios de la Ciudad de San Miguel de Tucuman.

Cuando la garantia se constituya mediante Poliza de Seguro de Caucion, se entendera
por cumplido el requisito de Intervencion de la Direccion General de Rentas de la
Provincia o ante Escribano Publico, cuando la Péliza de Seguro de Caucion lleve inserta
el sello de pago por Declaraciéon Jurada Mensual u otro similar en cumplimiento con lo
normado por Res. Gral. 188/02.-

A los Oferentes que no presenten la Garantia de mantenimiento de la Oferta, tal lo
exigido en 1.9., segun las modalidades establecidas en los apartados a), b), ¢), d), y e)
del Numeral 1.9.2, les sera rechazada la oferta en el Acto de Apertura.

1.9.3. EJECUCION DE LA GARANTIA

A los Oferentes que no hayan cumplimentado con sus obligaciones, en relacién a los
documentos, condiciones y/o plazos, que deben presentar o cumplimentar, les podran
ser ejecutadas las garantias a sélo juicio del Comitente, si éste considerase que existe
una negligencia o negativa dolosa a sus intereses.

A los Oferentes que retirasen sus Ofertas 0 que se negaren a suscribir el Contrato u
Orden de Ejecucion, les seran ejecutadas las Garantias de Mantenimiento de la Oferta y
se comunicard el hecho al Registro de Contratistas de Obras Publicas para la aplicacion
de la sancion correspondiente.

En tal supuesto, la Administracion podra adjudicar la licitacion a la mejor oferta que se
encuentre en orden de mérito y condiciones para ello y manifieste la voluntad de
mantener la vigencia de su oferta.

1.9.4. DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

Producida la Adjudicacion, les seran devueltas las garantias a los Oferentes que no
hayan resultado adjudicatarios. Al que resultare adjudicatario se le devolvera la garantia
al momento de presentar la Garantia de Cumplimiento del Contrato, o en su defecto y a
los fines de alcanzar el 5% (cinco por ciento) del monto del contrato exigido como
garantia de éste, podra hacerse uso de la Garantia de Oferta adicionandola al porcentaje
faltante, teniendo en cuenta el plazo de vigencia de la misma.

Las garantias cualquiera sea su modo, no generaran ningun tipo de interés o
actualizacion a favor del Oferente y se devolveran a su valor original.

1.10. CAPACIDAD DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

El Oferente debera presentar conjuntamente con su propuesta la Constancia de
Inscripcion, Certificado de Habilitacion y Certificado de Capacidad de Contratacion
Anual de Obras Publicas, emitidos por el Registro General de Constructores de Obras
Publicas de la Provincia de Tucuman.
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Debera disponer de una capacidad de contratacion anual, conforme al siguiente detalle:
Si el plazo de ejecucién fuese menor o igual a 12 (doce) meses:
PO
CCR= PO + --==-m- X (12 - PE)
12
Si el Plazo de Ejecucion fuere mayor de 12 (doce) meses:
PO
CCR = ------- X 12
PE
Donde: CCR - Capacidad de Contratacion Requerida.
PO - Presupuesto Oficial.
PE - Plazo de ejecucion en meses.

Nota Importante: Al Oferente que no presente este documento en el Acto de Apertura,
le sera rechazada automaticamente la Oferta (Articulo N° 21 de la Ley N° 5.854).

En los casos que el Pliego de Condiciones Particulares lo prevea, a los efectos de la
oferta, se podra presentar la Constancia de Inscripcién, Certificado de Habilitacion y
Capacidad de Contratacion Anual expedidos por el Registro Nacional de
Construcciones de Obras Publicas.

1.11. DOCUMENTACION TECNICA

La Documentacion Técnica, estara constituida por la Memoria Técnica, el Plan de
Trabajos, la Curva de Inversiones, el Listado de Equipos, el Listado de Personal.

Dichos documentos, deberan estar firmados y sellados por los Representantes Legal y
Técnico.

En los mismos el Oferente debera reflejar el estudio técnico realizado para formular su
Oferta, de manera tal que el Comitente valore cualitativamente el mismo.

Todos estos documentos seran especialmente evaluados para proceder a la Preseleccion
y Adjudicacion de las Obras.

El Comitente podrd rechazar las propuestas que no contengan la Documentacion
Técnica solicitada, o que presentada, los documentos resulten insatisfactorios o
incoherentes entre si 0 no guarden correlacion con los insumos y rendimientos de los
Analisis de Precios. Por lo tanto, la correcta formulacion de la documentacion técnica
sera considerada excluyente.
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Si en un mismo Llamado se licitase més de una obra, y el Oferente se presente a mas de
una de ellas, todos los documentos seran independientes para cada obra.

1.11.1. MEMORIA TECNICA

La Memoria Técnica, describira la metodologia que aplicara para organizar y ejecutar la
obra. En la misma describird los aspectos importantes relativos a la Mano de Obra,
Equipos y Vehiculos, Técnica Constructiva, de Fabricacion o Montaje, Organizacion
General, y cualquier otra informacién que el Oferente considere necesario o la requieran
las Condiciones Particulares, como caracteristicas de los materiales, equipos e
instrumental, diagramas de conexiones, sistemas de seguridad, etc.

1.11.2. PLAN DE TRABAJOS

El Plan de Trabajos -grafico de barras-, lo realizard respetando las fechas y plazos
establecidos en las condiciones particulares. A los fines de su mejor interpretacion se
podran efectuar los desagregados o agrupamientos de items, que resulten necesarios
para juzgar la correccion de secuencias de tareas y la posibilidad de cumplimiento de los
plazos fijados.

1.11.3. CURVA DE INVERSIONES

La Curva de Inversiones, expresada graficamente con las certificaciones mensuales
parciales y acumuladas expresadas en porcentajes.

1.11.4. LISTADO DE EQUIPO Y PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Complementariamente, el Oferente presentara los Formularios adjuntos al presente
pliego, conforme a lo siguiente:

a) Listado de Equipos Afectados a la Obra (Formulario N° 5 Anexo I11) Indicando
tipo, marca, capacidad o potencia, modelo, estado, cantidad y propietario de cada
uno. En caso de equipos a alquilar debera presentar el compromiso de alquiler
correspondiente.

b) Listado de Personal Afectado a la Obra (Formulario No 6 Anexo I11) Indicando el
nombre del Representante Técnico y Jefe de Obra (adjuntara los Curriculums Vitae de
cada uno de ellos y Constancia de Inscripcion, del Representante Técnico, en el Consejo
0 Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Tucuméan) y la funcion,
categoria, especialidad y cantidad del personal a afectar en la obra (podra agruparlos por
especialidad, funcion o rubro de obra).

1.12. COTIZACION DE LOS TRABAJOS.
1.12.1. CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Con la presentacién de la Oferta se considerard, sin admitir prueba en contrario, que el
Oferente se halla plenamente informado de todo lo que se relacione con la naturaleza y
situacion de los trabajos, sus condiciones generales y locales; las condiciones que
atafien a la adquisicion, transporte, manejo, y almacenamiento de materiales;

Pagina 12 de 69



ﬁ f Licitacién Pablica N° 14/2022
{ YerbaBuena “ELIMINACION DE ROTONDA EN LA

Secretaria de Hacienda |NTERSECC|ON AV. BELGRANO - AV.
Departamento Compras PRESIDENTE PERON - CAMINO DEL
PERU”

Expte. 7305(M171)-S-2022
Pliego de condiciones generales

disponibilidad de los transportes; condiciones climéticas; régimen de cauces naturales y
artificiales; posicion y fluctuacion de las napas de agua; caracteristicas del terreno tanto
superficiales como en profundidad; naturaleza de las plantas operativas y equipos
necesarios; condiciones laborales y disponibilidad de mano de obra; asi como las
necesidades requeridas antes y durante la ejecucion de los trabajos; y cualquier otra
circunstancia que pueda afectar a las mismas, a su ejecucion, conservacion y costo.

Esta informacion puede ser obtenida de los documentos y/o elementos que se
encuentran a disposicién del Oferente y por los estudios, investigaciones e inspecciones
que él debe realizar.

Cualquier negligencia, error u omision de parte del Oferente en la obtencién de la
informacién pertinente, que pueda de alguna manera afectar la realizacion de los
trabajos, lo hard plenamente responsable por las consecuencias que se puedan originar
o derivar.

1.12.2. ALCANCES DE LA COTIZACION

Los Oferentes deberan cotizar los trabajos objeto del Llamado, ajustandose
estrictamente al Proyecto, materiales, plazos y demas condiciones especificadas en la
documentacion.

A los efectos de establecer la cotizacion de cada item y confeccionar el Analisis de
Precios correspondiente, el Oferente debera tener en cuenta el alcance de los trabajos y
el sistema de medicion y de pago establecido.

El Contratista no podré alegar ninguna circunstancia derivada del listado de items o de
cualquier indole para eludir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
documentacion. En consecuencia, el Oferente deberd considerar el conjunto de items
indicados en la Férmula de la Propuesta, como representativos de la totalidad del/los
trabajo/s objeto/s del Contrato, por lo que al estudiar los precios, debera incluir en los
mismos no sélo la incidencia directa de las partes que representan la ejecucion del item,
tales como materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes y servicios,
sino también la incidencia de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la
documentacion y que no estén especificamente detallados como items en el Formulario
de la Propuesta.

Deberd considerar ademas que las obras, provisiones e instalaciones y/o servicios
contratados deben ser entregados terminados, probados, ensayados, listos para ser
puestos en funcionamiento y completos de acuerdo a sus fines, asi como las
obligaciones que se deriven del periodo de garantia. S6lo debera excluir aquellos gastos
y riesgos que el Comitente tome expresamente a su cargo.

1.12.3. FORMA DE CONTRATACION

El Oferente cotizara la Obra segin el FORMULARIO DE LA PROPUESTA
(Formulario N° 7 Anexo Ill), aplicando los precios unitarios o globales a cada uno de
los items establecidos en la misma.
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El sistema de contratacion de cada item seré por Unidad de Medida.
1.12.4. ANALISIS DE PRECIOS
El Oferente debera presentar con su Oferta, los Analisis de Precios de cada item.

Los Analisis de Precios, deberan detallar los costos directos, gastos generales,
beneficios e Impuesto al Valor Agregado (IVA). A tal fin considerara al Comitente
como Contribuyente Exento.

Los Analisis de Precios, deberan ser acompafiados de los Analisis de Precios Auxiliares
de:

Mano de Obra, con las cargas sociales y seguros.

Vehiculos o Equipos, con detalle de amortizacion, intereses, repuestos y reparaciones,
combustibles y lubricantes.

En tales documentos, deberan indicarse para cada especialidad de mano de obra y tipo
de equipo o vehiculo, el rendimiento; para cada material el coeficiente de aporte; de
cada insumo indicara el costo unitario correspondiente.

Solamente podra agrupar como varios como costo global, aquellos insumos que incidan
hasta el 10 % (diez por ciento) del costo directo.

El porcentaje de gastos generales y beneficios sera fijado libremente por el Oferente, de
manera tal que los Analisis de Precios, reflejen fielmente la estructura de costos sin
distorsiones.

Los Andlisis de Precios seran evaluados conjuntamente con su oferta; sin embargo no
podran ser utilizados para eludir total o parcialmente ningun tipo de responsabilidad que
corresponda al Contratista conforme a los Alcances de los Trabajos asumidos y lo
expresamente indicado en el numeral 1.12.1y 1.12.2.

1.12.,5. TRABAJOS NO GARANTIZADOS.

Se llaman Trabajos No Garantizados a aquellos que el Oferente debe cotizar como
alternativas técnico-econdémicas, segun se indique en las Especificaciones Particulares.

Su cotizacion seré obligatoria, pero su ejecucion debera ser ordenada oportunamente por
el Comitente. Tales trabajos no se consideraran incluidos en el monto del contrato,
mientras el Comitente no imparta la Orden de Inicio correspondiente.

1.13. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.
1.13.1. GENERALIDADES

Queda establecido que en los precios de la Oferta quedan incluidos todos los impuestos,
derechos, tasas, contribuciones -nacionales, provinciales y municipales- que el Oferente
directa o indirectamente, ya sea por el objeto del Contrato o por su actividad,
corresponda considerar.
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En cuanto a los Andlisis de Precios de la Oferta, tal lo dispuesto en numeral 1.12.4.,
solo debera detallarse en estos conceptos el Impuesto al Valor Agregado, considerando
a tal efecto al Comitente como Contribuyente Exento.

1.13.2. CARGAS SOCIALES

El Contratista, serda el Unico responsable por el pago de todas las cargas sociales
impuestas por leyes laborales, previsionales o de cualquier tipo sobre la mano de obra
directa o indirecta que emplee; por lo que en su Oferta debera incluir tales incidencias.

1.14. USO DE PATENTES

Si la ejecucion de los trabajos requiriese sistemas, marcas, equipos, productos o
procedimientos patentados, el Oferente en su oportunidad deberd demostrar, a
satisfaccion del Comitente, que posee los titulos respectivos o las licencias que lo
autoricen para emplear dichos sistemas, marcas o procedimientos patentados.

Todo gasto que el Oferente o el Contratista tuviere que realizar para hacer uso de una o
mas patentes, 0 marcas patentadas o registradas, seré a su exclusivo cargo.

1.15. IDIOMA'Y SISTEMA DE UNIDADES

Los Oferentes deberdn presentar toda la documentacion en el idioma castellano y
expresar las unidades en el Sistema de Unidades correspondiente a las especificaciones
técnicas utilizadas en cada caso.

1.16. MODALIDAD DEL LLAMADO
El Pliego de Condiciones Particulares, fijard la modalidad del llamado que podra ser:
1.16.1. DE APERTURA UNICA

En el que se efectla la Apertura de los Sobres Cubierta de presentacién y posterior
apertura de los Sobres Propuesta en el mismo Acto.

1.16.2. CON PRESELECCION
El que se desarrolla en dos Actos de Apertura:

a) En el primero se procede a la apertura de los Sobres Cubierta y se reservan los Sobres
Propuestas.

b) En el segundo Acto de Apertura se abren los Sobres Propuesta de los Oferentes
Preseleccionados.

A los fines de la preseleccion, el Comitente evaluara y calificara a cada Oferta segun la
Metodologia de Precalificacion incorporada como Anexo del Pliego de Condiciones
Particulares.

Una vez realizada la Preseleccion, se comunicara por escrito el resultado de la misma a
todos los Oferentes e invitara a los preseleccionados a concurrir al Acto de Apertura de
los Sobres Propuesta, fijando lugar, dia y hora de apertura.
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Los Sobres Propuesta de los Oferentes no Preseleccionados estaran a disposicion de
éstos hasta el dia habil anterior al fijado para la apertura; posteriormente los sobres no
retirados serén destruidos.

1.17. APERTURA DE SOBRES

La apertura de sobres o paquetes se realizara en el lugar, dia y hora que establezcan el
Llamado o que eventualmente indiquen las circulares aclaratorias, por funcionarios
autorizados por el Comitente, ante el Auditor Fiscal designado por Contaduria General
de la Municipalidad y en presencia de los Oferentes e interesados que deseen asistir al
Acto.

1.17.1. DEL LLAMADO DE APERTURA UNICA

Antes de proceder a la apertura de los Sobres Cubierta, los interesados podran pedir o
formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se
admitiran nuevas propuestas ni interrupcién alguna.

Se procedera a abrir los Sobres Cubierta de presentacion y se controlara el estricto
cumplimiento en la presentacion de los documentos siguientes:

a) Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

b) Certificado de Inscripcion, Habilitacién y Capacidad de Contratacion Anual expedido
por el Registro General de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de Tucuman
o0 el Registro Nacional de Constructores de Obras Pablicas si correspondiere.

¢) Comprobante de pago por Derechos de Oficina (Sellado Municipal).
d) Recibo de Compra de Pliegos.

e) Sobre Propuesta, conteniendo el Formulario de la Propuesta, los Anélisis de Precios y
la Propuesta Financiada - si correspondiere-.

f) Otros documentos de presentacion obligatoria en el Acto de Apertura exigidos en
Pliegos.

Los restantes documentos solicitados podran presentarse hasta TRES (3) dias habiles
posteriores al Acto de Apertura.

Las presentaciones que no cumplan integramente los recaudos exigidos, seran agregadas
como simple constancia de la presentacion y los Sobres Propuestas seran devueltos en el
Acto y sin abrir al Representante Legal del Oferente, si éste no estuviere estara a su
disposicion para ser retirado dentro de los 3 (tres) dias habiles posteriores al Acto de
Apertura, transcurrido dicho plazo, los mismos seran destruidos.

La presentacion de todos los requisitos no implica su aceptacion por parte del
Comitente. Cualquier requisito que pasare inadvertido en el Acto de Apertura surtird
efectos con posterioridad.

1.17.2. DEL LLAMADO CON PRESELECCION
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Se seguird similar procedimiento al indicado en el numeral 1.17.1. Los Sobres
Propuesta, seran firmados por los funcionarios e interesados presentes y reservados sin
abrir.

Una vez operada la Preseleccion, se abriran los Sobres Propuesta de los Oferentes
preseleccionados, controlandose la documentacién correspondiente.

1.17.3. ACTA DE APERTURA

De lo actuado se labrard un Acta de Apertura de Ofertas, que serd firmada por los
funcionarios actuantes y las personas que deseen hacerlo sin que esta circunstancia
implique conformidad alguna sobre el contenido de las Ofertas.

Las personas que deseen dejar asentada alguna observacién al Acto de Apertura, podran
hacerlo libremente.

1.18. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA.
Seran causales de rechazo de la Oferta, las siguientes.
1.18.1. AUTOMATICA EN EL ACTO DE APERTURA:

a) Que llegase pasada la hora indicada para la Apertura de Sobres, establecida por la
autoridad que preside el Acto.

b) Que el Sobre Cubierta tuviere cualquier marca o leyenda que permita identificar al
Oferente.

c) Que no presente la Garantia de Mantenimiento de la Oferta en las condiciones
indicadas en el numeral 1.9.

d) Que no presente el comprobante de pago por Derechos de Oficina (Sellado
Municipal).

e) Que no presente la Constancia de Inscripcion, Habilitacion y Certificado de
Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro General de Constructores de
Obras Publicas de Tucuman, legalmente valido con la capacidad de contratacion
requerida para la obra; o expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas si correspondiere.

) Que no haya adquirido el Pliego.
g) Que no presente el Sobre Propuesta.

h) Que no presente el Formulario de la Propuesta debidamente completado, firmado y
sellado por el Representante Legal y Representante Técnico, o que teniéndolo, no esté
escrito con tinta indeleble.

i) Que no presente los Analisis de Precios.

J) Que no cumpla con aquellos requisitos exigidos en las Condiciones Particulares de
presentacion excluyente en el Acto de Apertura.
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En caso de faltar alguna de la documentacion indicada precedentemente la oferta serd
desestimada y con la consiguiente devolucion de la misma bajo constancia de estilo.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura seran
consideradas durante el estudio posterior de las propuestas, pudiendo originar rechazos
por parte de los organismo municipales y nacionales competentes.

1.18.2. OTRAS CAUSAS DE RECHAZO DE LAS OFERTAS
a) Cuando la Oferta sea condicionada o se aparte de las bases de la contratacion.

b) Cuando la Oferta presente raspaduras, enmiendas, testaciones y/o interlineas sobre
frases o cifras fundamentales como: precios, cantidades o alguna otra que haga a la
esencia del Contrato y no hayan sido debidamente salvadas.

c) Cuando las condiciones de la contratacion hubiesen exigido la presentacion de
proyectos, muestras, listado de materiales, memorias descriptivas o algin otro elemento
y éstos no sean presentados en los plazos previstos, o resulten insatisfactorios al
Comitente.

d) Cuando el Comitente compruebe que los datos y/o cualquier informacién
suministrada por el Oferente sean falsos o tergiversados.

e) Cuando el Oferente no cumpla con la presentacion de la documentacién en los plazos
y forma exigida, también le podré ser rechazada la Oferta, a sélo juicio del Comitente.

f) Cuando el Oferente incurra en causales establecidas en las Condiciones Particulares o
Especificaciones Técnicas.

1.19. INFORMACION COMPLEMENTARIA.

El Comitente podra requerir de los Oferentes, o de los organismos, instituciones,
bancos, comercios, compafiias de seguros, etc. que hubiese citado en su documentacion,
la informacion complementaria que juzgue necesaria, siempre que tal requerimiento no
altere las condiciones bésicas del Llamado o de las Ofertas.

Si el Oferente se negase a cumplimentar con la informacion en el tiempo y forma
solicitado, o se comprueba que los datos suministrados sean falsos o tergiversados se
rechazara la solicitud y se procedera a ejecutar la garantia de mantenimiento de la
oferta.

1.20. ERRORES Y DIFERENCIAS.

El Oferente, sera responsable por los errores formales que pudieran existir en las cifras
que detalle en su Oferta. Sin perjuicio de ello, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) Cuando existan discrepancias entre valores en nimeros y letras, se tomaran como
correctos los indicados en letras.

b) Si se comprobare en el Formulario de la Oferta, la existencia de errores aritmeticos
de productos o sumas, parciales o totales, se corregiran los importes dando validez a los
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precios unitarios cotizados, aplicAndolos a las cantidades indicadas de cada item. El
valor de la Oferta sera el que resulte de las correcciones practicadas.

c¢) La omisidn de cotizar algun item sera causal de rechazo de la Oferta.

d) Si omitiere indicar el precio unitario de un item, se lo establecera dividiendo el valor
global del item por la cantidad correspondiente.

e) Los errores aritméticos que tuvieren los Analisis de Precios, no seran salvados,
respetandose los precios unitarios detallados en la Propuesta.

1.21. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Las Ofertas se mantendran durante 30 (treinta) dias corridos. Dicho plazo de
mantenimiento serd considerado automaticamente ampliado en periodos iguales, salvo
que el Oferente notifique fehacientemente al Comitente, 10 (diez) dias habiles antes de
su vencimiento, que no mantendra la Oferta por un nuevo periodo.

El retiro de la Oferta antes de vencido el plazo de Garantia, asi como la negativa a
aceptar la adjudicacion o a firmar el Contrato correspondiente, tendra como
consecuencia la ejecucion de la garantia.

1.22. IMPUGNACIONES Y/O RECLAMACIONES DE LOS OFERENTES

Los Oferentes podran tomar vista de la documentacion y formular impugnaciones,
reclamos, y/u observaciones dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores al Acto de
Apertura; vencido dicho plazo no se admitird impugnacién alguna.

Para ser considerada, cualquier impugnacion, reclamo u observacion que formulasen los
Oferentes deberd ser afianzado con un depdsito en efectivo por un monto igual al
1/1000 (uno por mil) del Presupuesto Oficial, en el Banco Macro S.A., en la cuenta que
el Comitente disponga al momento de la licitacion. Sin este requisito ninguna
presentacion serd considerada.

De toda impugnacion formulada, se correra vista al Oferente cuya propuesta haya sido
observada para que la conteste en el improrrogable término de 5 (cinco) dias habiles
administrativos de haber sido notificado, vencido el cual no se admitiran nuevas
presentaciones de ninguna naturaleza.

Dichos reclamos seran resueltos por el Comitente en el momento de Adjudicacion y las
decisiones que recaigan sobre los mismos, les seran comunicadas a los recurrentes al
domicilio constituido en direccion de correo electronico.

Los depositos para afianzar las presentaciones citadas, solo seran reintegrados a los
Oferentes cuyas impugnaciones, reclamos u observaciones sean considerados total o
parcialmente validos y procedentes.

1.23. ADJUDICACION

Las Ofertas seran evaluadas por una Comision de Preadjudicacion, que designara el
Comitente, sobre la base de las condiciones legales, técnicas, econdmicas y financieras
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establecidas en las mismas. De la evaluacion de las Ofertas, la Comision de Pre
adjudicacion se expedira estableciendo un Orden de Meérito para la Adjudicacion. Una
vez notificado, el Municipio debera preadjudicar en el plazo de TRES (03) dias habiles
al oferente que haya resultado con la oferta mas conveniente. Luego de notificados los
demés oferentes, por un plazo de TRES (03) dias hé&biles podran formular
impugnaciones a la preadjudicacion, transcurrido el plazo indicado precedentemente se
debera proceder a la adjudicacion mediante el dictado del instrumento respectivo;
dejandose claramente establecido que la Preadjudicacion como la Adjudicacion no
causaran estado, ni derecho, ni acreencia alguna a favor del oferente en virtud de la
presente licitacion publica.

El Comitente, adjudicara el Contrato a la Oferta mas conveniente, calificada de acuerdo
a lo que disponga la reglamentacion siempre que se ajuste a las Bases y Condiciones de
la Licitacion y no estara obligado a adjudicar a la de menor precio.

Rige aqui lo exigido en el articulo 17 del Decreto Reglamentario N° 1.534/3 de la Ley
de Obras Publicas N° 5.854 en cuanto a la obligatoriedad de las empresas de acreditar
capacidad para contratar, en las formas y plazos alli establecidos, a los efectos de la
adjudicacion.

La Adjudicacion sera fehacientemente notificada a todos los Oferentes y al Registro
General Constructores de Obras Publicas.

En caso que el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar el
Contrato en tiempo y forma, previa intimacion fehaciente por el término de Cinco (05)
dias habiles, perdera el importe de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en beneficio
de la Administracion y se notificara del hecho al Registro General de Constructores de
Obras Publicas. En tal supuesto el Comitente podra adjudicar la Licitaciéon a la mejor
oferta que se encuentre en orden de méritos y condiciones para ello.

La Licitacion podra adjudicarse aunque exista una sola Oferta valida, siempre y cuando
dicha Oferta sea conveniente a los intereses del Comitente.

1.24. MEJORA DE OFERTAS

El Comitente podra Ilamar a una mejora de ofertas en caso de considerarlo necesario,
mediante nota indicando lugar, fecha y hora en que se recibiran las propuestas. Las
mismas se presentaran en sobre cerrado y lacrado, sin identificacion del proponente. El
Comitente resolvera sobre las mismas dentro de los tres (3) dias habiles posteriores.

1.25. FIRMA DEL CONTRATO

El Comitente fijara el dia en que se procedera a la firma del Contrato dentro de un plazo
de quince (15) dias habiles administrativos de notificada la Adjudicacion al
Adjudicatario.

Si el Adjudicatario no estuviere en condiciones 0 no concurriese a firmar dichos
documentos en el plazo fijado, perdera la Garantia de Mantenimiento de la Oferta y el
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Comitente podra adjudicar el Contrato al Oferente que sigue en orden de conveniencia o
proceder a un nuevo Llamado.

Si el Comitente no firmase el Contrato por causas no imputables al Adjudicatario, el
Adjudicatario podra renunciar a la adjudicacion, para lo cual debera conminar en forma
fehaciente al Comitente en el plazo de 5 (cinco) dias habiles administrativos, a contar de
la fecha en que el contrato debi6 firmarse, el que tendra un plazo de 10 (dias) habiles
administrativos, transcurridos los cuales sin su pronunciamiento se considerara aceptada
la renuncia. En este caso el Adjudicatario solo tendra derecho a la devolucion de la
Garantia de Contrato y al resarcimiento de los gastos que pruebe haber incurrido para
constituir la misma. No tendré derecho a ningun otro reconocimiento ni indemnizacion
alguna.

SECCION 2 - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

2.1. PRELACION DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

Los documentos que forman parte del Contrato son los que se indican a continuacion y
prevalecen el uno sobre el otro en el siguiente orden:

1. Los documentos detallados en el numeral 1.5. con la prelacion establecida en dicho
numeral.

2. La resolucion de Adjudicacion del Comitente.
3. La Orden de Ejecucién de Obra y Contrato Suscrito.

4. Las Resoluciones de la Secretaria de Planificacion, Gestion de Infraestructura
Publica y Servicios Urbanos y Ordenes de Servicio emitidas durante la ejecucion de las
obras y hasta la Recepcion Definitiva.

Todos los documentos que integran el Contrato deberan ser considerados
reciprocamente explicativos, pero en caso de existir ambiguedades o discrepancias, ellas
seran aclaradas y resueltas por el Comitente.

2.2. ALCANCES DEL CONTRATO.

Los trabajos y servicios objeto del contrato comprenden la ejecucién y mantenimiento
de los mismos hasta su Recepcion Definitiva; la provision total de mano de obra,
materiales, equipos, obras temporarias, y todo elemento, ya sea de naturaleza
permanente o provisoria, requerido para su ejecucion, terminacion y mantenimiento,
incluyendo todos los transportes necesarios en la medida que la necesidad de proveerlos
esté especificada en el contrato, o pueda razonablemente deducirse del mismo.

La ndmina de los trabajos y servicios que se consigna en la Férmula de la Propuesta es
enunciativa y no limitativa. EI Contratista estara obligado a ejecutar no s6lo los trabajos
y Servicios expresamente previstos, sino todo otro que, aunque no esté expresamente

Pagina 21 de 69



ﬁ f Licitacién Pablica N° 14/2022
{ YerbaBuena “ELIMINACION DE ROTONDA EN LA

Secretaria de Hacienda |NTERSECC|ON AV. BELGRANO - AV.
Departamento Compras PRESIDENTE PERON - CAMINO DEL
PERU”

Expte. 7305(M171)-S-2022
Pliego de condiciones generales

detallado, sea imprescindible o complementario segun las reglas del arte, para obtener
una obra completa en si misma y apta para los fines previstos. Por consiguiente, si los
Documentos del Contrato omitieran alguna parte necesaria a tal fin, ésta debera ser
ejecutada y dicha omisién no autorizara al Contratista a reclamar pagos adicionales.

2.3. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
2.3.1. ALCANCE DE LA GARANTIA

El Contratista debera constituir, previo a la firma del contrato, una garantia de
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato, por una suma
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo, o el que indique las
Condiciones Particulares.

La Garantia podra ser ejecutada en las situaciones siguientes y por los motivos que se
detallan:

1. Para cubrir el costo adicional que deba realizar el Comitente para proseguir los
trabajos, como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del Contratista de sus
obligaciones.

2. Para compensar al Comitente de las pérdidas ocasionadas por la no observancia de
las clausulas contractuales.

3. Para cubrir los pagos, no abonados en término, de: salarios, trabajos ejecutados por
subcontratistas, provision de materiales y equipos, cargas sociales, derechos aduaneros,
etc.

4. Para garantizar el pago de las penalidades en que incurra el Contratista y, en
definitiva, para salvaguardar al Comitente de cualquier perjuicio o dafio imputable al
Contratista.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas con respecto a la
garantia podré ser causa de rescision del contrato por culpa del Contratista. El plazo de
validez de la garantia se extendera desde la fecha de su constitucion hasta la liquidacién
final del contrato.

2.3.2. FORMA DE LA GARANTIA
La Garantia de Cumplimiento del Contrato se ajustara a lo exigido en el numeral 1.9.2.
2.3.3. EJECUCION DE LA GARANTIA

En caso de producirse alguna de las situaciones previstas en el numeral 2.3.1, el
Comitente procedera a ejecutar la garantia hasta cubrir los montos reclamados. Si los
montos reclamados superasen los de la garantia, el Contratista procedera a cubrir la
diferencia haciéndose cargo de los gastos adicionales que pudieran resultar.

El monto de la garantia ejecutada parcial o totalmente debera ser repuesto por el
Contratista dentro de los 5 (cinco) dias de notificado.
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Si el garante o fiador no cumpliere con las obligaciones que hubiere contraido, el
Contratista debera hacerse cargo de los gastos que esta circunstancia acarree, y
presentar una garantia subsidiaria a satisfaccion del Comitente.

2.4. SEGUROS A TOMAR POR EL CONTRATISTA

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista debera tomar los seguros que
cubran las responsabilidades emergentes de la ejecucion de las obras, por accidentes de
su personal, tanto obrero como de administracién y conduccion; del personal del
Comitente afectado a la inspeccion de la obra, de los vehiculos y equipos; y de
responsabilidad civil frente a terceros y/o cosas de terceros.

Los seguros gque se contraten deberan proveer indemnizaciones por cualquier reclamo,
juicio, costos y costas, o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier
accidente o lesion del personal del Contratista o de la Inspeccién, causados por los
vehiculos, equipos y herramientas o cualquier otro dafio que por motivo de las obras se
causen a terceros y/o cosas de terceros.

Estos seguros cubriran todas las indemnizaciones que puedan corresponder, conforme a
las leyes, decretos u otras reglamentaciones vigentes incluidas las acciones basadas en
el derecho comun.

Las polizas de los seguros deberan ser emitidas por compafiias aseguradoras autorizadas
a operar, con delegacion en la ciudad de San Miguel de Tucuman, y sus clausulas y
condiciones deberan ser sometidas a la aprobacion del Comitente con anterioridad a la
contratacion en firme de los seguros.

Las polizas definitivas se presentaran acompariadas de los recibos de pago de las primas
correspondientes; los costos correspondientes deberan estar previstos por el Oferente en
sus precios.

Debera establecerse especificamente que las pdlizas se mantendran vigentes durante
todo el periodo de ejecucion del contrato hasta la recepcion definitiva. Los aseguradores
deberan hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacion.

El contratista debera presentar, antes de la suscripcion del Acta de Replanteo, la
documentacién correspondiente a la contratacion de los seguros que a continuacién se
detallan y en cada uno de ellos se debera indicar expresamente el nombre de la obra
objeto del presente contrato:

I. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista tomara los seguros correspondientes de RESPONSABILIDAD CIVIL
para cubrir DANOS A TERCEROS Y/O A BIENES DE TERCEROS.

La poéliza debera contener la siguiente clausula obligatoria:

CLAUSULA ESPECIAL: "Se deja expresa constancia que la Municipalidad de
Yerba Buena sera considerado tercero en casos donde sean dafadas instalaciones o
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bienes de su propiedad, cuando el causante sea el Contratista y/o Subcontratista
amparados por esta poliza™.

Il. ACCIDENTES DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Pdliza de los seguros correspondientes del personal a su cargo, discriminando
especialidades y con mencion del tipo de obra y cantidad de niveles.

Sera de aplicacion lo establecido en la Ley N° 24.557 - Riesgo de Trabajo - y sus
Decretos Reglamentarios y Modificatorios.

El Contratista debera presentar Certificado de Cobertura de la A.R.T. y Certificados de
Movimientos del Personal.

La poliza y/o contrato entre la A.R.T. y el Contratista deber& contener la siguiente
clausula:

"(Indicar nombre de la A.R.T.) A.RR.T. renuncia en forma expresa a iniciar toda
accion de repeticion o regreso contra la Municipalidad de Yerba Buena, sus
funcionarios, empleados y obreros, bien sea con fundamento el articulo 39.5. de la
Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en
especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o
ex - dependiente de (indicar nombre de la empresa contratista) alcanzados por la
cobertura de la presente poliza, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional
sufridos o contraidos por el hecho o en ocasién del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa. (Indicar nombre de la
A.R.T.) AR.T. se obliga a comunicar a la Municipalidad de Yerba Buena, en forma
fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado, y
especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los DIEZ (10)
dias de verificados”.

I1l. SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA INSPECCION Y DEL
PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA

Para la cobertura del personal que integra la Inspeccion de la Obra y el personal
asignado a la misma por el Comitente, el Contratista tomara un seguro de
ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO.

Los montos por los que se deben tomar los seguros exigidos se definen en el Pliego de
Condiciones Particulares.

Queda expresamente establecido que de sustanciarse demandas en donde la Justicia
determine montos de indemnizaciones y/o resarcimientos mayores a las coberturas
tomadas por el Contratista para cualquiera de los casos, seran a su exclusivo cargo las
diferencias que surgieran.

2.5. INICIO DE LOS TRABAJOS

El Contratista debera iniciar los trabajos dentro de los quince dias de firmado el
Contrato, tal lo establecido en el numeral 2.8.14. REPLANTEOQOS.
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Se labrard el Acta de Replanteo, determinandose como fecha cierta de Inicio de Obra la
fecha de firma de esta acta. Se establece que el plan de trabajo, como asi también todos
los plazos fijados en el presente Pliego de Licitacion y en el resto de la documentacion
que integra el Contrato de Obra tienen vigencia, y se contaran, a partir de la fecha de
firma de dicha acta.

Si el Contratista demorase la iniciacion de los trabajos mas alla del tiempo fijado, o
fuera de la ampliacién del plazo que por razones atendibles acuerde el Comitente, éste
podréd dar por rescindido el Contrato.

2.6. REPRESENTACION DEL COMITENTE Y DEL CONTRATISTA
2.6.1. LA INSPECCION DE OBRA

El Comitente estara representado en el lugar de los trabajos por la Inspeccion de Obra.
Los nombres, cargos y autoridad de cada uno de los componentes de la Inspeccién seran
comunicados oportunamente al Contratista. Toda comunicacion entre el Comitente y el
Contratista se formalizara a través de la Inspeccidn.

2.6.2. ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION DE OBRA

La Inspeccion ejerce la supervision general de los trabajos y coordina la labor de las
distintas tareas necesarias para completar los mismos; vigila e inspecciona la marcha de
los trabajos a los efectos de establecer si el Contratista cumple con las obligaciones
contractuales que hubiere contraido para su ejecucion. Todos los trabajos que ejecute el
Contratista deberan ser aprobados por la Inspeccion, dandose cumplimiento a lo
establecido en el numeral 2.18. CONTROL DE CALIDAD, teniendo en cuenta la
cantidad, calidad y especificaciones contractuales. En materia de medicion y
cumplimiento de exigencias técnicas, el Contratista se atendra a lo que resuelva la
Inspeccion, sin perjuicio de los derechos a reclamacion que se establecen en el Pliego.

El Contratista debera solicitar con la debida anticipacion todas las inspecciones que sean
necesarias. La intervencion de la Inspeccién no relevara al Contratista de ninguna de las
responsabilidades establecidas en los documentos del Contrato. En relacién con todos
los trabajos cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutados,
regiran las disposiciones del numeral 2.8.21.

El Contratista brindara a la Inspeccion todas las facilidades para cumplir su cometido
sin restriccion alguna y le asegurara, en todo momento, derecho de acceso a todos los
lugares donde se ejecuten trabajos, se acopien materiales y se preparen o acondicionen
equipos destinados a la ejecucion de las tareas, dentro y fuera del recinto de las mismas.

Igualmente, la Inspeccion tendrd a su cargo verificar el cumplimiento de las
obligaciones del Contratista en lo referente al funcionamiento de los obradores y
campamentos.

La Inspeccion estard facultada para verificar el cumplimiento de todas las obligaciones
del Contratista emergentes de los documentos del contrato, incluyendo la observancia
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de todas las leyes, decretos, ordenanzas y toda otra norma a cuyo acatamiento
estd obligado el Contratista en virtud de las disposiciones de este Pliego.

2.6.3. EL REPRESENTANTE LEGAL

El Contratista deberd designar un Representante Legal debidamente facultado, en los
términos del numeral 1.8., quien mantendra las relaciones con el Comitente en todo lo
que se refiere al cumplimiento general del Contrato.

2.6.4. EL REPRESENTANTE TECNICO

El Representante Técnico serd el responsable directo de los aspectos técnicos
relacionados con el Contrato y de suscribir los planos y documentos pertinentes;
debera ser un profesional con experiencia, con incumbencia y deberd acreditar su
inscripcion en el Consejo o Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de
Tucuman. Estara facultado por el Contratista para representarlo previa aceptacion por
parte del Comitente.

El Representante Técnico deberd permanecer en la obra. Si por alguna razon debiera
alejarse transitoriamente, debera contar con autorizacion previa de la Inspeccion y en
ese caso el Contratista deberd designar en su reemplazo, con aprobacion de la
Inspeccion, otro profesional de la misma idoneidad y con las mismas atribuciones.

Si el Representante Técnico se ausentare sin autorizacion, la Inspeccion podra ordenar
la suspension de los trabajos en ejecucion y se hara responsable al Contratista por los
perjuicios que originase la demora de los mismos. Dicha suspension no dara lugar a la
ampliacién del plazo convenido para la ejecucion de los trabajos.

2.6.5. ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE TECNICO

El Representante Técnico estara autorizado para suscribir el acta y las planillas de
medicién, la Declaracion de Calidad de los Trabajos ejecutados y Materiales empleados,
los certificados de pago, las notas de pedido y recibir las érdenes de servicio. Todas las
comunicaciones correspondientes a la marcha de los trabajos efectuadas al
Representante Técnico tendran validez a todos los efectos contractuales y, por
consiguiente, tendran el mismo valor que si se hubieran efectuado al Contratista.

La actuacion del Representante Técnico obligara al Contratista, quien asumird la
responsabilidad por los actos y hechos de su aquel.

2.6.6. ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO

Todas las Ordenes y comunicaciones de cualquier naturaleza entre el Contratista y la
Inspeccion se hardn Unicamente por escrito. Por consiguiente, toda vez que en los
documentos del contrato se exprese “comunique”, "informe", "indique”, o similares,
deberd entenderse por escrito. Las comunicaciones verbales no tendran valor con
respecto al Contrato.

Todas las Ordenes y comunicaciones de la Inspeccion referentes al cumplimiento del
contrato seran cursadas al Contratista mediante Ordenes de Servicio numeradas

Pagina 26 de 69



ﬁ f Licitacién Pablica N° 14/2022
{ YerbaBuena “ELIMINACION DE ROTONDA EN LA

Secretaria de Hacienda |NTERSECC|ON AV. BELGRANO - AV.
Departamento Compras PRESIDENTE PERON - CAMINO DEL
PERU”

Expte. 7305(M171)-S-2022
Pliego de condiciones generales

correlativamente. El original de la orden de servicio permanecera en poder de la
Inspeccion. Las Ordenes de Servicios entraran en vigencia a partir del momento de su
notificacion al Contratista.

Las Ordenes de Servicio seran de ejecucion obligatoria para el Contratista dentro de los
alcances del contrato.

Toda Orden de Servicio no observada dentro de los 2 (dos) dias habiles de notificada, se
dara por aceptada y formara parte del Contrato sin implicar retribucion adicional, salvo
expresa indicacién en contrario. Cuando en una Orden de Servicio se fije plazo para su
cumplimiento, el atraso en su comienzo o finalizaciéon hara incurrir al Contratista en
mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio.

Todas las comunicaciones del Contratista a la Inspeccién serdn cursadas mediante Nota
de Pedido numeradas correlativamente. El original de la Nota de Pedido sera entregado
por el Contratista a la Inspeccion. Las notas de pedido entrardn en vigencia a partir del
momento de su notificacion a la Inspeccion.

2.6.8. DIVERGENCIAS

En caso que el Contratista considerase que las érdenes recibidas no se encuadran dentro
de los términos del Contrato o son inconvenientes o peligrosas para la correcta marcha
de los trabajos, debera formular sus observaciones dentro de los 2 (dos) dias habiles de
asentada la orden. Dichas observaciones deberan ser debidamente fundadas y no se
consideraran como observadas las 6rdenes de servicios cuando al hacerlo el Contratista
no asentare los fundamentos de su observacion. En cualquier caso, si la Inspeccion
ratificara la orden observada, el Contratista debera cumplirla segun lo instruido,
pudiendo reservarse los derechos que le asistan por los gastos y perjuicios que estime
producidos por la Orden. El Contratista sera responsable de todo cuestionamiento
indebido.

2.6.9. RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA

Todas las reclamaciones del Contratista motivadas por hechos ocurridos en la obra que
no se refieran a cuestionamientos de Ordenes de Servicios, deberan presentarse
debidamente fundadas dentro de los 2 (dos) dias habiles de ocurrido el hecho. Fuera de
estos plazos, la Inspeccidn no dara curso a ninguna reclamacion del Contratista.

2.7. OBLIGACIONES DEL COMITENTE
2.7.1. ENTREGA DE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL

El Comitente entregara al Contratista, a su pedido, 1 (una) copia de los documentos que
integran el contrato.

2.7.2. ENTREGA DE TERRENOS, MATERIALES Y EQUIPOS

Cuando asi lo prevean los documentos del contrato, el Comitente pondra a disposicién
del Contratista, libres de ocupantes, los terrenos indicados en los planos
correspondientes que estén determinados como superficies destinadas a la ejecucion de
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los trabajos; en forma similar se procedera con los materiales y/o equipos que el
Comitente se hubiera comprometido a proveer.

Los terrenos adicionales para la instalacion de obradores y campamentos, si resultaren
necesarios, deberan ser procurados por el Contratista a su exclusivo costo en los lugares
que estime conveniente, previa aprobacion del Comitente.

2.7.3. PAGO DE LOS TRABAJOS

El Comitente abonara al Contratista los trabajos y servicios emergentes del Contrato en
la forma y tiempo indicados en el numeral 2.19, o el que establezcan las Condiciones
Particulares

2.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
2.8.1. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que el Contratista por el hecho de haber
presentado su Oferta y en cumplimiento del numeral 1.12.1, se ha informado de:

a) Todas las condiciones y circunstancias previstas en los Pliegos que afectan y
componen el precio ofertado y el Plan de Trabajos.

b) Las circunstancias generales existentes en el sitio de localizacion de los trabajos.
c) La situacion laboral imperante en el emplazamiento.

d) Toda otra circunstancia que afecte el trabajo en si, su ejecucion, mantenimiento y
costo.

En consecuencia, se presume que los precios cubren todos los gastos y pérdidas que
tenga que soportar el Contratista por cualquier motivo, causa o circunstancia, para la
ejecucion de los trabajos de acuerdo con los documentos del Contrato. Por consiguiente,
dichos precios cubriran todos los conceptos que como contraprestacion debe pagar el
Comitente por la ejecucion de los trabajos tal como se los exhibe y describe en los
documentos del Contrato y con los alcances establecidos en el numeral 1.12.

El Contratista no podra eludir su responsabilidad si ha sido negligente al no solicitar
oportunamente las instrucciones o aclaraciones necesarias, en caso de dudas o incorrecta
interpretacion de los documentos del contrato.

2.8.2. PLAN DE TRABAJOS

En base al Plan de Trabajos y Memoria Técnica presentados en su Oferta y a las
aclaraciones y/o ajustes aprobados, el Contratista deberd elaborar el Plan de Trabajos
definitivo, el que una vez aprobado por el Comitente formara parte del Contrato. Si el
Comitente considerase necesario, podra exigir que dicho plan sea confeccionado por el
Método del Camino Critico para su aprobacion.

El Contratista debera adjuntar también la Curva de Certificaciones y la Curva de
Inversiones resultantes.
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El Plan de Trabajos, Curva de Certificaciones y la Curva de Inversiones seran
estudiados por la Inspeccion, que haréd sus observaciones o los aprobara dentro de un
plazo no mayor de 5 (cinco) dias y, una vez aprobados, formaran parte de los
documentos del Contrato.

Cuando el Comitente acuerde modificaciones de los plazos parciales y/o del plazo total
de la obra, el Contratista debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias corridos, el
nuevo Plan de Trabajos, Curva de Certificaciones y Curva de Inversiones, los que una
vez aprobados, formaran parte de los documentos del Contrato. De no presentar el
Contratista dicha documentacion en el plazo establecido, las penalidades que pudiesen
estar pendientes a la espera de la referida adecuacion, seran aplicadas hasta tanto el
Contratista cumpla con esta obligacion.

2.8.3. PLANOS, PLANILLAS, CALCULOS ESTRUCTURALES Y MEMORIAS
TECNICAS

A los efectos de llevar a cabo los trabajos encomendados, el Contratista debera verificar
el proyecto, calcular o recalcular las estructuras y preparar todos los planos generales,
de detalle, de taller, de montaje, etc. que sean necesarios para la prosecucion de los
trabajos, asi como los exigidos por organismos oficiales, nacionales, provinciales y
municipales, entes autdbnomos y privados (carpetas técnicas para las aprobaciones de los
proyectos correspondientes). Dichos planos incluirdn todos los dibujos, descripciones,
especificaciones, mediciones, calculos y datos necesarios para la aprobaciéon de las
documentaciones técnicas y correcta ejecucion de las obras a exclusivo criterio de la
Secretaria de Planificacion, Infraestructura y

Para la presentacion de documentos comprendidos en este numeral, deberan ser
presentados en original o copia transparente reproducible y 5 (cinco) copias
heliograficas para la aprobacion de la Inspeccién.

El Contratista antes de iniciar cualquier trabajo debera solicitar la aprobacion previa de
la documentacion correspondiente. Para la aprobacion, observacion o rechazo de la
documentacion a que se refiere el presente numeral, la Inspeccion dispondré de 10
(diez) dias a partir de la presentacion por parte del Contratista. En caso de no recibir
respuesta de la Inspeccion dentro de dicho plazo, el Contratista podra considerar
aprobada su presentacién debiendo, previo al inicio de los trabajos, comunicarlo por
escrito a la Inspeccion.

En caso de que algun plano requiera modificaciones a juicio de la Inspeccion, le sera
devuelto al Contratista para su correccién; una vez corregido, serd nuevamente
presentado a ésta. El tiempo adicional empleado en las correcciones de dichos planos no
autorizara al Contratista a pedir ampliacién de los plazos contractuales.

La aprobacion de los planos por parte de la Inspeccion no relevaré al Contratista de sus
responsabilidades.

Si el Contratista tuviera que modificar planos ya aprobados, debera pedir autorizacion
previa a la Inspeccion.
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2.84. POZOS DE SONDEO, EXPLORACION - INSTALACIONES DE
SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista debera ejecutar por su cuenta todos los trabajos de exploracion previstos
en las Especificaciones Técnicas, 0 que resulten necesarios para la ejecucion de los
trabajos contratados.

En lo atinente a las Instalaciones de Servicios Publico, debera solicitar a las empresas
administradoras informacion respecto a la existencia de instalaciones de servicios en la
zona de los trabajos a fin de tomar los recaudos correspondientes para no afectar las
mismas por efecto de la ejecucion de las obras objeto del presente Contrato. En caso de
ser necesario debera efectuar los sondeos correspondientes para este propdsito.

El contar con las respuestas a estos pedidos de informes o los resultados de las
introspecciones sera condicion indispensable para que sea autorizado el inicio de las
obras; dejandose expresamente aclarado que en cualquier caso de roturas o deterioros de
las instalaciones, correrd por cuenta exclusiva del Contratista su reparacion y nueva
puesta en funcionamiento, de acuerdo a las pautas y exigencias que disponga la empresa
prestadora del servicio afectado. Asimismo serd Unico responsable por los dafios y
perjuicios ocasionados a terceros, bienes de terceros y a los usuarios de los servicios.

Esto cobra especial importancia en el caso de los servicios de energia eléctrica y de gas
pues si en el sector se contare con la presencia de lineas subterraneas de media o alta
tension y/o conductos de gas que se vieren afectados esto implicaria un riesgo de muerte
a quienes se encuentren en las proximidades y severos dafios a las propiedades y bienes
de terceros.

En todos los casos el Contratista debera informar a las empresas prestadoras de
servicios, con una antelacién minima de Setenta y Dos (72) horas, el cronograma de los
trabajos a ejecutar en los lugares donde se realizaran las excavaciones y solicitar la
colaboracidn de personal de aquellas empresas para la deteccidn de las instalaciones.

Por lo tanto, al formular su Oferta debera incluir en la misma los costos que
demandaren los estudios y sondeos de las instalaciones de servicios en los lugares de
emplazamiento de las obras.

En caso de que no exista en el presupuesto un item especial que contemple la
realizacion de los trabajos y tareas aqui enunciadas, los mismos no recibiran pago
directo alguno, debiendo ser incluidos sus costos en el presupuesto general de la obra.

2.8.5. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista sera plenamente responsable desde la iniciacion de los trabajos hasta su
terminacion y recepcion definitiva, por el cuidado de obras, estructuras temporarias,
materiales, equipos y demas elementos llevados al emplazamiento a los fines del
cumplimiento del contrato; sera responsable de todas las pérdidas o deterioros de dichos
elementos los que, en caso de dafio o destruccién, deberan ser reemplazados o puestos
en orden y en buenas condiciones por su cuenta, en forma tal que, a la terminacion de
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los trabajos, éstos queden en un todo de acuerdo con el Contrato y con las 6rdenes
impartidas por la Inspeccion.

2.8.6. ERRORES U OMISIONES

Si durante la marcha de los trabajos el Contratista encontrara errores, omisiones 0
discrepancias entre los diversos documentos del Contrato, tendrd la obligacion de
notificarlos a la Inspeccion en forma inmediata. Cualquiera de los trabajos involucrados
que se ejecuten con posterioridad a esa notificacion y antes de que la Inspeccién se
hubiera expedido sobre los errores, omisiones o discrepancias, seran de exclusiva
responsabilidad y a cargo del Contratista.

2.8.7. FOSILES, MINAS Y ARTICULOS DE VALOR

Si durante la ejecucion de sus tareas el Contratista hallara material fosil, de interés
cientifico o arqueoldgico, o algin objeto de valor intrinseco, deberd informar
inmediatamente a la Inspeccion.

El Contratista estd obligado a preservar los citados objetos hallados, en los lugares en
los que fueron descubiertos, hasta que la Inspeccion establezca su destino. Queda
entendido que el Contratista no puede apropiarse de ninguno de dichos objetos,
considerando que en todos los casos son de propiedad del Comitente o del Estado,
segln corresponda.

2.8.8. SEGURIDAD FISICAEN LOS LUGARES DE TRABAJO

El Contratista debera ajustar su desempefio a las normas y reglamentaciones nacionales,
provinciales y municipales aplicables a trabajos de esta naturaleza. Sera responsable por
los dafios y perjuicios que la ejecucion de los trabajos provoque a su personal o a
terceros, independientemente de las normas de seguridad aplicadas. Tampoco liberaréa al
Contratista de la responsabilidad emergente, el hecho de que la Inspeccion haya
consentido tacita o expresamente las medidas de seguridad adoptadas.

Si las medidas de seguridad adoptadas en cada caso son consideradas insuficientes por
la Inspeccidn, ésta podra disponer la paralizacion total o parcial de los trabajos hasta
que se adopten las medidas y precauciones que estime necesarias, en cuyo caso las
demoras no seran justificadas a los fines del plazo de ejecucidn de los trabajos.

2.8.9. CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

En todas las operaciones relacionadas con los trabajos contratados, el Contratista
cumplird y hard cumplir las leyes, decretos nacionales y provinciales, ordenanzas
municipales y de policia, y demas disposiciones vigentes. El Contratista sera legalmente
responsable de las infracciones de cualquier naturaleza que cometa, al igual que las que
cometa el personal bajo sus érdenes.

2.8.10. CONSERVACION DE LA VEGETACION

El Contratista tendra la obligacion de mantener, en la medida que no afecte los trabajos
toda vegetacion y suelo vegetal existentes.
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El Contratista deberd reponer a su costo toda la vegetacion que resulte afectada por la
ejecucion de la obra. Si la misma fuere dafiada por la ejecucion de tareas en forma
inadecuada o negligente, serd considerada negligencia grave a los fines del Contrato,
pasible de las penalidades correspondientes, ademas de reponer el triple en cantidad de
las especies y/o vegetacion dafiada.

2.8.11. PROVISION DE AGUA Y ENERGIA

El Contratista tomard a su cargo y costo la provision del agua y la energia para la
normal ejecucion de los trabajos.

2.8.12. CARTELES DE SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

El Contratista proveera e instalara a su costo los carteles, construcciones provisorias
para alojar producto de las excavaciones, sefializaciones, balizamiento, etc. de las
caracteristicas técnicas constructivas a satisfaccion del Comitente y conforme a los
planos tipo de Sefalizaciones adjuntos al presente pliego.

Como minimo proveera, instalard y mantendré permanentemente en obra:

a) Cartel de Obra: 2 (dos) de 2,00 x 1,50 metros aproximadamente, como medidas
minimas.

b) Carteles de Sefializaciones Verticales: De desvio de transito, seguridad de las obras,
obreros, personas o cosas, etc., en la cantidad necesaria a criterio de la Inspeccion de la
Obra.

c) Para demarcacion de recintos, zanjas y contencion de materiales producto de las
excavaciones: Cajones, cintas de seguridad, pasarelas peatonales, etc. en todo el
perimetro del area de trabajos y los lugares de transito peatonal necesarios a criterio de
la Inspeccion de la Obra.

El Contratista no podrd colocar otros carteles o letreros sin previa autorizacion del
Comitente.

El Contratista dispondra en el lugar de las obras, cuando estas se realicen en la via
publica, del balizamiento nocturno a los fines de sefializar adecuadamente las mismas.
Las balizas serdn luminosas a energia eléctrica, estaticas e intermitentes color rojo,
garantizando el correcto funcionamiento del sistema.

En caso de incumplimiento total o parcial de lo indicado en el presente numeral, el
Comitente podra disponer la colocacion de carteles y la sefializacion por cuenta del
Contratista, deduciendo los costos incurridos incrementados hasta un 50 % (cincuenta
por ciento) en concepto de gastos administrativos y punitorios de los créditos o
garantias que el mismo tuviere.

El incumplimiento de este numeral seré considerado falta grave y facultara al Comitente
a rescindir el Contrato por causas imputables al Contratista, sin derecho a reclamo
alguno.
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2.8.13. MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA

El Contratista deberd mantener todos los lugares de trabajo y areas anexas libres de
escombros y de toda clase de residuos.

Antes de la Recepcion Definitiva, el Contratista debera colocar y mantener en forma
ordenada todos los elementos y materiales sobrantes, propiedad del Comitente, en forma
satisfactoria a juicio de la Inspeccion.

Si el Contratista no cumpliera con estas obligaciones, el Comitente podra encararlas a
través de su personal o de terceros, y cargar los gastos que demanden estas tareas al
Contratista.

2.8.14. REPLANTEOS

El replanteo de la obra debera iniciarse dentro de los quince dias corridos de firmado el
Contrato. A este fin se labrara entre las partes el Acta de Replanteo respectiva.

El replanteo se llevard a cabo por el Inspector de la Obra con asistencia del
Representante Técnico del Contratista y consistira en el establecimiento de sefiales o
puntos fijos de referencia, que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefiales necesarias para la ubicacion de las
obras, el replanteo consistird en el reconocimiento y entrega de estos testigos al
Contratista. Esas referencias determinaran el eje longitudinal de la obra, progresivas y
niveles. En base a estas, el Contratista completara el replanteo de detalles de acuerdo
con los planos generales y detalles del proyecto y conforme a las modificaciones que el
Comitente introduzca durante el curso de los trabajos.

Los gastos en concepto de jornales, movilidad, Utiles y materiales que ocasionen el
replanteo, asi como los de revision del replanteo de detalles que el Comitente considere
conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por duplicado un acta en la que conste haberlo
efectuado conforme al proyecto y a las instrucciones impartidas por la Inspeccion de
Obra, que sera firmada por el Inspector de Obra y por el Representante Técnico del
Contratista. Con el Replanteo el Contratista debera cotejar las mediciones realizadas con
los codmputos contractuales adjuntando su planilla de resultados.

Cualquier observacion que deseare formular, relacionada con el replanteo y que pudiera
dar lugar a reclamos, debera constar al pie del acta en forma de reserva, sin cuyo
requisito no se considerara valido ningin reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en esta acta debera ser presentado
con expresion de fundamento dentro de los treinta dias posteriores a la firma de dicha
acta. Vencido este plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por
no efectuada la reserva.

Si el Contratista no concurriese al replanteo, se fijara una nueva fecha con diez dias de
anticipacion. Si tampoco concurriese a esta segunda citacion sin que exista, a exclusivo
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juicio del Comitente, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo
concurrido, se negase a firmar el acta que se labrara con tal motivo, con la certificacion
de testigos o autoridad competente, se considerara que el Contratista hace abandono de
la obra contratada, pudiendo, en ese caso el Comitente declarar rescindido el contrato
con las penalidades consiguientes.

El replanteo comprenderd la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las
obras a ejecutar, es decir, el Emplazamiento.

Cuando para la ejecucion de las obras se requiera la remocién de algin punto fijo de
amojonamiento o marcaciones oficiales, el Contratista debera comunicarlo con la
antelacion debida al Comitente, a efectos de que éste imparta las instrucciones a fin de
que el Contratista tome las precauciones necesarias para que los mismos no sufran
alteracion alguna durante la construccion de las obras.

2.8.15. DEMOLICIONES

Si fuera necesario efectuar extracciones o demoliciones para llevar a cabo los trabajos
contratados, los gastos que demanden éstas tareas estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que
determine el Comitente.

2.8.16. RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

El Contratista sera responsable por los dafios que ocasione a terceros, con motivo de las
operaciones que realice en cumplimiento de los trabajos que son objeto del Contrato.

2.8.17. INTERRUPCIONES EN LOS SERVICIOS PUBLICOS

En la medida de las posibilidades, el Contratista esta obligado a que la ejecucién de los
trabajos produzcan un minimo de interrupciones del transito vehicular y peatonal y
garantizar la normal prestacion de los servicios publicos y el escurrimiento de las
aguas. Correran por su cuenta, sin derecho a reclamacion alguna, con todos los gastos
de reparacion y/o reposicion de los bienes que afecte, dafie o deteriore.

2.8.18. TRAMITES Y GASTOS CONEXOS

El Contratista deberd obtener de las autoridades competentes todos los permisos y
autorizaciones gue sean necesarios para la ejecucion de los trabajos; tendra a su cargo
todas las gestiones y tramites ante las autoridades nacionales, provinciales y
municipales, entes autbnomos y privados para solicitar inspecciones y/o habilitaciones.

Los gastos que originen los permisos y autorizaciones, asi como todos los tramites y
gestiones, estaran incluidos en el precio de la obra.

2.8.19. CESION Y SUBCONTRATACION
El Contratista no podra ceder total o parcialmente el Contrato sin el previo
consentimiento escrito del Comitente.
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El Contratista no podra subcontratar la totalidad de los trabajos. Podra sin embargo
subcontratarlos parcialmente previa autorizacion expresa del Comitente.

La Subcontratacion no relevara al Contratista de ninguna de las obligaciones
emergentes del contrato; ser responsable de los actos, errores o negligencias del
subcontratista, tanto como de los ocasionados por sus representantes, empleados u
obreros.

El Comitente, en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos, podra ordenar
el retiro del subcontratista. En este caso se notificard al Contratista, el que cancelara el
correspondiente subcontrato, sin cargo alguno al Comitente.

2.8.20. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El Comitente se reserva el derecho de ejecutar trabajos adicionales o complementarios,
ya sea por sus propios medios o por otros contratistas. EI Contratista tendra la
obligacion de cooperar ampliamente, y facilitar la ejecucion y continuidad de dichos
trabajos.

Si el Contratista considerase que la ejecucion de estos trabajos interfiere en alguna
medida con los que son objeto de su Contrato, ya sea por actos deliberados,
impedimentos, descuidos o errores por parte de otros, deberd comunicarlo en forma
inmediata a la Inspeccién, la que tomara las medidas necesarias para su coordinacion.

2.8.21. OBRAS CUBIERTAS

El Contratista deberd solicitar la aprobacion previa de la Inspeccion y otorgar amplias
facilidades a la misma, para controlar y
revisar todas las partes que deban quedar cubiertas y ocultas. Los pedidos de
Inspeccion seran realizados con 2 (dos) dias habiles de anticipacion salvo causas
debidamente justificadas.

La Inspeccion podra ordenar que sea descubierta toda parte oculta, cuando exista duda
debidamente justificada de su calidad o ajuste a los términos del Contrato. Si de la
investigacion efectuada se llegase a establecer que la tarea ha sido ejecutada de acuerdo
a Contrato o que las imperfecciones observadas no son imputables al Contratista, los
gastos hechos para el descubrimiento de las partes y su posterior reparacion seran por
cuenta del Comitente; en caso contrario, los gastos ocasionados estaran a cargo del
Contratista. Si no hubiera habido comunicacién oportuna antes del cubrimiento, los
gastos de inspeccidon estaran a cargo del Contratista aunque el trabajo esté bien hecho.

2.9. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
2.9.1. ESTABLECIMIENTO DE LOS PLAZOS

El plazo total de ejecucion del Contrato se establece en ciento cincuenta (150) dias a
contar desde el Acta de Replanteo.

2.9.2. RITMO DE INVERSIONES
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Durante la ejecucion de los trabajos se llevaréd un gréafico de inversion real, superpuesto
al plan de certificacion presentado en la Oferta o corregido por prérrogas, si las hubiera.

El Comitente podra exigir aumento de actividad cada vez que la inversion esté por
debajo de lo previsto, sin perjuicio de aplicar las penalidades correspondientes.

El Contratista no podra adelantarse al Plan de Trabajos e Inversiones sin requerir el
consentimiento expreso del Comitente. En caso contrario, el Comitente podra adecuar
los pagos a lo previsto en el Plan de Certificacion, sin que ello de lugar a reclamacion
por parte del Contratista.

2.9.3. AMPLIACIONES DE PLAZQOS

Los plazos establecidos en el Plan de Trabajos podran ser modificados por las siguientes
causas:

a) Ampliacion de tareas a solicitud del Comitente.
b) Suspension de trabajos por orden o causa del Comitente.
c) Por causas previstas en el numeral 2.18.3. TRABAJOS DUDOSOS.

d) Causas de caso fortuito o de fuerza mayor y toda otra causa que, a juicio exclusivo
del Comitente, justifique la modificacion de los plazos.

El Contratista debera solicitar la ampliacién del plazo dentro de los 15 (quince) dias
habiles de producida la causa de la demora. Los pedidos efectuados con posterioridad a
dicho plazo sélo serén considerados a exclusivo criterio del Comitente, ante causas
justificadas.

2.9.4. INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El Contratista deberd cumplir con el Plan de Trabajos contractual y con el
correspondiente Plan de Certificaciones y la Curva de Inversiones resultante. En caso de
incumplimiento, serd responsable por las demoras ocasionadas y se le aplicaran las
penalidades establecidas en el numeral 2.21.3. Dichas penalidades se aplicaran
automaticamente a los certificados y, en caso que las mismas superen el monto del
certificado, el excedente sera aplicado a cualquier otro crédito que por cualquier
concepto tuviese el Contratista ante el Comitente, o éste podra exigirle el pago directo,
bajo pena de ejecucion de la garantia del contrato.

Las referidas penalidades quedaran en suspenso, en caso de encontrarse en tramitacion
la adecuacion del Plan de Trabajos y/o de los plazos parciales y/o del plazo total del
contrato.

2.9.5. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista podra suspender los trabajos cuando acredite la configuracion de los
causales de caso fortuito, o de fuerza mayor reconocida por la Ley de Obras Publicas y
su Decreto Reglamentario de la Provincia de Tucuman.
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2.9.6. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Contratista proceda a la paralizacion de los trabajos sin mediar causal alguna
de suspension y autorizacion del Comitente, éste podra rescindir el contrato.

2.9.7. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR EL COMITENTE

El Comitente se reserva el derecho de ordenar la suspension de cualquier tarea objeto de
este Contrato, o la paralizacion temporal de los trabajos, avisando al Contratista con una
anticipacion razonable.

2.9.8. GASTOS IMPRODUCTIVOS

Cuando se produzca, por causa del Comitente una suspension o una disminucion en el
ritmo de los trabajos respecto de la programacion aprobada, el Contratista podra pedir
indemnizacién por los gastos
improductivos que demostrare fehacientemente haber tenido provenientes de esta
circunstancia, salvo que la suspension o disminucion del ritmo de los trabajos sean
consecuencia de actos o negligencia del Contratista.

Dicha indemnizacion seré determinada conforme al criterio indicado en la Ley de Obras
Publicas y su Decreto Reglamentario de la Provincia de Tucuman.

Se deja expresamente establecido que no daran lugar a percibir la indemnizacion
prevista en el presente numeral, las ampliaciones de plazos concedidas por aplicacion de
las causales establecidas en el numeral 2.9.3. a), ¢) y d).

2.9.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SI SE SUSPENDEN LOS
TRABAJOS

Cuando se produjera una suspension parcial o total de los trabajos durante un plazo
determinado, el Contratista deberd mantener la vigilancia y el cuidado del
emplazamiento durante el tiempo de suspension establecido.

2.10. PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA
2.10.1. CONDICIONES Y REQUISITOS DEL PERSONAL

En sus relaciones con el personal, el Contratista deberd observar las disposiciones de
las leyes laborales vigentes. EI Contratista empleara solamente personal competente,
idoneo y capacitado, en numero suficiente para asegurar la correcta marcha de los
trabajos y su terminacion dentro de los plazos estipulados. El personal contard con
uniformes de trabajo en buen estado, los capataces portaran en lugar visible credencial
identificatoria del Contratista con nombre, funcién y fotografia.

El Contratista hara conocer periodicamente a la Inspeccion la némina del personal
ocupado, clasificado segun tareas y especialidades, a fin de establecer el debido control.
A los efectos de la confeccion de este registro deberd cefiirse a la calificacion
profesional que corresponda por aplicacion de la legislacion argentina y convenciones
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colectivas de trabajo homologados. La Inspeccion fijard la frecuencia con que debera
presentarse esta informacion.

Durante la vigencia del Contrato, el Contratista no podra contratar, sin consentimiento
previo y por escrito del Comitente, a ninguna persona que trabaje para el Comitente.

2.10.2. SUSTITUCION Y RETIRO DEL PERSONAL

El Contratista no podra sustituir al personal profesional o técnico que haya indicado en
la Oferta (Formulario N° 6) sin autorizacién expresa y aceptacion del sustituto por parte
del Comitente.

La Inspeccion tendra facultades para exigir el retiro inmediato de cualquier empleado,
profesional, técnico u obrero que, a su juicio, observase mala conducta o fuera
incompetente o negligente en el desempefio de sus funciones.

Tales personas deberan ser reemplazadas a la mayor brevedad por sustitutos
competentes aprobados por la Inspeccién y no podran ser empleados nuevamente en
tareas del contrato sin autorizacién expresa de la Inspeccidn. Las consecuencias
emergentes de los despidos a que dieran lugar las prescritas disposiciones estaran a
cargo del Contratista.

2.10.3. MANTENIMIENTO DE LA DISCIPLINA

El Contratista y todo su personal, asi como los subcontratistas y el personal de los
mismos, deberan acatar las érdenes de la Inspeccion.

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los lugares de
trabajo, a cuyo fin adoptara las medidas tendientes a lograr una adecuada disciplina. El
Contratista debera alejar de las areas de trabajo a toda persona indeseable que la
Inspeccion indique a su exclusivo juicio.

2.10.4. PAGO DE SALARIQOS

El Contratista no podra pagar salarios inferiores al minimo establecido por la ley;
debera observar todas las leyes y convenios laborales en lo que respecta a los aportes
jubilatorios y demas cargas sociales.

El Contratista mantendra al dia el pago al personal empleado en la obra de acuerdo a la
legislacion vigente. La Inspeccion comprobara el cumplimiento del pago de jornales
antes de la aprobacion y elevacion del correspondiente certificado. ElI Contratista
presentara periodicamente al Comitente las planillas de jornales abonados, reservandose
el Comitente el derecho de solicitar los comprobantes respectivos. Dentro de estas
obligaciones se encontraran también los subcontratistas.

El pago de las remuneraciones del Personal bajo relacion de dependencia tendra
prioridad y el Contratista debera hacerlo previamente a la cancelacion de cualquier otra
obligacion.
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La falta de pago, o el pago fuera de término de los salarios, paralizara automaticamente
el pago de los certificados y seran causa suficiente de rescision del contrato.

2.10.5. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES SOCIALES

El Contratista estd obligado a dar cumplimiento a la legislacion social vigente en
materia contribuciones, aportes y retenciones para los distintos destinos fijados en tales
normas. Bajo ninguna circunstancia el Contratista podra distraer sumas destinadas a
estas obligaciones o emplearlas para cualquier otro proposito.

A los efectos del control del cumplimiento de estas obligaciones legales, el Contratista
debera presentar en forma conjunta a cada certificado (segun la calificacion enunciada
en el numeral 2.19.7) copia del Formulario 931 (DDJJ al Sistema Unico de Seguridad
Social) con la correspondiente copia de los comprobantes de pago de los Aportes y
Contribuciones a la Seguridad Social y demas retenciones efectuadas al personal del
ultimo mes vencido a la fecha de presentacion. Dicha obligacion regira también para los
subcontratistas, si los hubiere.

La falta de presentacion de la DDJJ al SUSS, como la falta de deposito de
las contribuciones, aportes y retenciones, serd causal de paralizacion del pago de los
certificados.

El Comitente podra requerir, cuando lo considere pertinente, una constancia fehaciente
expedida por la autoridad competente que demuestre que no adeuda suma alguna
relativa a obligaciones por cargas sociales.

2.11. SERVICIOS SOCIALES: SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA DEL
TRABAJO.

2.11.1. GENERALIDADES

El Contratista debera proveer y mantener durante el desarrollo de los trabajos desde la
firma del contrato y hasta la recepcion definitiva de aquellos, los servicios de seguridad,
higiene y medicina del trabajo que establecen las leyes, disposiciones vigentes y/o
considere conveniente la Inspeccion de la Obra.

La prestacion de estos servicios sera en todo momento responsabilidad del Contratista,
pero podra eventualmente y previa autorizacion del Comitente, transferirla a
terceros. La transferencia autorizada no liberard al Contratista de las responsabilidades
por la eficiencia y continuidad de la prestacion de todos los servicios aqui especificados.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones referentes a la prestacion de estos
servicios, facultara a la Inspeccion a disponer la paralizacion de los trabajos por culpa
del Contratista, sin perjuicio de otras sanciones econémicas que puedan corresponder.

2.11.2. PREVENCION DE ACCIDENTES E INCENDIOS

El Contratista deberd adoptar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes, incendios o enfermedades originadas en las condiciones del ambiente de
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trabajo y deberd cumplir las exigencias de la Inspeccion sobre los aspectos de
seguridad enunciados.

2.11.3. HIGIENE

El Contratista deberd asegurar la limpieza permanente de locales y lugares de transito y
permanencia de personal en todas las areas de trabajo donde no existan servicios de
recoleccion, los residuos deberan ser incinerados y enterrados en zonas sanitariamente
dispuestas para ello.

El Contratista debera asegurar también la provision de agua potable para el personal, en
el lugar y durante todo el tiempo de ejecucion del contrato.

El Contratista construird y mantendrd bafios, duchas y vestuarios para su personal en
namero suficiente a la dotacion asegurada en las distintas areas de trabajo y de acuerdo
con las reglamentaciones vigentes nacionales, provinciales y municipales; la Inspeccion
vigilara el cumplimiento de estas disposiciones.

2.12. MATERIALES Y EQUIPOS.
2.12.1. GENERALIDADES

El Contratista tendrd siempre disponible las cantidades de materiales y equipos que a
juicio de la Inspeccion sean necesarios para la buena marcha de los trabajos. Las
demoras y paralizaciones ocasionadas por escasez o falta de materiales o elementos, por
incumplimiento de proveedores, no seran tenidas en cuenta para prérrogas de plazos.

2.12.2. EQUIPOS

El equipo declarado en la Oferta (Formulario N° 5 Anexo Il1) es parte integrante del
Contrato y esta destinado exclusivamente a la realizacién de los trabajos. El Contratista
no podra retirarlo, total o parcialmente, sin el consentimiento escrito de la Inspeccién.
Cualquier equipo que se retire deberd ser previamente reemplazado por otro de
caracteristicas similares en cuanto a rendimiento y capacidad, a juicio de la Inspeccion.

El Contratista debera usar equipos apropiados para la correcta ejecucion de los trabajos.
La Inspeccion podra exigir cambio o refuerzo del equipo cuando el previsto, sea por su
estado o por sus caracteristicas, no permita o haga peligrar la correcta ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las exigencias contractuales, o cuando no se ajuste a los
documentos del contrato.

2.12.3. MATERIALES

a) El Contratista esta obligado a emplear materiales nuevos en todas las obras, salvo en
los casos en que a juicio del Comitente se estime aceptable la utilizacion de materiales
usados, para lo cual el Contratista deberd ser previamente autorizado por escrito,
efectuandose en cada caso la reduccion que corresponda del precio contractual.
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b) Cuando una obra deba realizarse con materiales provistos por el Comitente, ello
constara en las Condiciones Particulares indicandose los alcances y modalidad de la
provision.

Aln cuando nada se hubiere previsto en las Condiciones Particulares, siempre podré el
Comitente disponer se empleen, total o parcialmente, materiales provistos por él. En tal
caso se indemnizard al Contratista por los perjuicios que demuestre fehacientemente le
ocasiona el cambio de provision. A requerimiento de la Inspeccion de Obra, el
Contratista deberd presupuestar el monto de estos perjuicios aln antes de haberse
dispuesto el cambio.

c) Los materiales deberén recibirse y almacenarse de acuerdo con las instrucciones del
fabricante o proveedor, y las indicaciones de la Inspeccion. Todos los materiales
deberan ser de calidad estipulada en las Especificaciones Técnicas y, cuando no hubiese
especificaciones, de la mejor calidad y adecuados al trabajo a ejecutar, a juicio de la
Inspeccion; en cualquier momento ésta podra disponer la extraccion de muestras o la
ejecucion de ensayos para determinar la calidad y caracteristicas de los materiales
empleados o a emplear. Esta cldusula se complementa con las normas nacionales o
internacionales de procedimientos y materiales que sean aplicables.

2.12.4. ACOPIO DE MATERIALES

El Contratista debera acopiar como minimo las cantidades de materiales que a juicio de
la Inspeccion sean necesarios para la correcta marcha de los trabajos, de acuerdo al
programa aprobado.

En caso de considerarlo necesario el Comitente podra ordenar Acopio de materiales y
reconocer los mismos econdmicamente, certificandolos y labrando las actas
correspondientes.

El Contratista dispondra de areas adecuadas para el acopio de los materiales destinados
al Contrato. Los materiales seran almacenados de forma tal que permita su facil control
y remocion. El deterioro que puedan sufrir los materiales durante su estadia en los
depdsitos, ya sea debido a las malas condiciones de almacenamiento o por traslado de
los mismos, seran responsabilidad exclusiva del Contratista quien debera en tal caso
reponerlos de inmediato.

2.12.5. EQUIPOS Y MATERIALES INADECUADOS

Durante la ejecucion de la Obra, la Inspeccion tendra facultades para ordenar el retiro de
cualquier material o equipo que en su opinién no estuviera de acuerdo con las
especificaciones, y su reemplazo por otros adecuados y convenientes, en cualquier
momento y en el plazo que indique.

Todo material o equipo rechazado por la Inspeccion debera ser retirado por el
Contratista dentro del plazo que aquella le fije. En caso contrario, la Inspeccion podra
disponer el retiro con su personal o por terceros, cargando los gastos correspondientes al
Contratista. No responsabilizdndose el Comitente por pérdidas, sustracciones u otros
perjuicios que esta medida pudiere causar al Contratista.
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2.13. MUESTRAS, ENSAYOS Y PRUEBAS

A los efectos de posibilitar los controles que normalmente deba practicar la Inspeccion,
como también el autocontrol que debe realizar el Contratista a fin de la Declaracién de
Calidad, sean para los trabajos ejecutados como para los materiales a usarse, el
Contratista equipara correctamente el laboratorio de campafa. El equipamiento del
laboratorio como asi también los gastos necesarios para su funcionamiento correran por
cuenta del Contratista. Asimismo cuando tales controles requieran la intervencion de
laboratorios de terceros, los gastos de provision, extraccion, envase, transporte de las
muestras hasta donde deban realizarse los ensayos, y realizacion de los ensayos, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

Todos estos gastos antes detallados se consideraran incluidos en los precios del
contrato.

Los tipos de ensayos y su metodologia se realizaran de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Técnicas Particulares, Especificaciones Técnicas Generales, y/o
cualquier otra norma de reconocida validez nacional o internacional que determine la
Inspeccion de Obra.

2.14. TRABAJOS NO ORDENADOS

Los trabajos ejecutados que se aparten de las 6rdenes impartidas, o que no cumplan con
las especificaciones, aungque sean de mejor calidad que los especificados, podran ser
rechazados a juicio exclusivo de la Inspeccion y el Contratista podra ser obligado a
demolerlos y reconstruirlos, corriendo los gastos por su exclusiva cuenta.

2.15. VARIACION DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS

Los items contratados por unidad de medida se pagaran de acuerdo con la medicion de
lo realmente ejecutado. Las cantidades fijadas para tales items en los documentos
contractuales estdn sujetas a cambios, en mas o en menos, de acuerdo con las
condiciones reales de ejecucion de los mismos, las exigencias de los planos de detalle y
los ajustes del proyecto que se produzcan durante la ejecucion del Contrato.

Cuando las cantidades ejecutadas de un item contratado por unidad de medida se
modifiquen con respecto al coémputo que figura en la Formula de la Propuesta para el
item correspondiente, se establece lo siguiente:

a) Si el exceso o disminucion sobre las cantidades contratadas no supera el 20% (veinte
por ciento) del monto contratado del item correspondiente, los precios unitarios
contratados no se modifican, liquidandose en ambos casos las cantidades realmente
ejecutadas.

b) Si el exceso sobre las cantidades contratadas supera el 20% (veinte por ciento) del
monto contratado del item correspondiente, se liquidara dicho excedente a un nuevo
precio, que se fijara de comun acuerdo en base al precio que para dicho item figura en el
Contrato.
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c) Si la disminucion sobre las cantidades contratadas supera el 20% (veinte por ciento)
del monto contratado del item correspondiente, se liquidaran las cantidades realmente
ejecutadas a un nuevo precio que se fijara de comun acuerdo en base al precio que
figura en Contrato para dicho item.

Cuando el Comitente ordenase la modificacion del proyecto en los items contratados
por ajuste alzado, se debera convenir un nuevo precio con la modalidad establecida en
el numeral 2.16.3. si no existen tareas analogas o semejantes en el contrato.

2.16. TRABAJOS IMPREVISTOS.
2.16.1. DEFINICION

Trabajo imprevisto serd todo trabajo no previsto en los documentos del Contrato y, por
lo tanto, que no sea consecuencia directa y necesaria de ellos, pero que en el curso de
los trabajos el Comitente considere necesario ejecutar.

2.16.2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Todo trabajo imprevisto debera ser ordenado por la Inspeccidn con expresa autorizacion
del Comitente. Cuando medien razones de urgencia, debidamente justificadas, la
Inspeccion podrad ordenar la ejecucion de los trabajos, requiriendo la aprobacién del
Comitente a la brevedad.

El Contratista realizara los trabajos imprevistos empleando los materiales, mano de
obra y demas elementos necesarios, y el precio de aplicacion a estos trabajos sera
calculado sobre la base de precios de tareas analogas o semejantes del Contrato.

Los trabajos imprevistos se certificaran mensualmente por separado, con la modalidad
establecida para los comprendidos en el Contrato.

2.16.3. ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS NUEVOS

Cuando la Inspeccion ordene la ejecucion de trabajos para los que no sean aplicables
ninguno de los precios contractuales detallados en la Formula de la Propuesta, por no
existir tareas analogas o semejantes en el Contrato, el Comitente y el Contratista fijaran
precios nuevos en funcién de los costos directos que representen: el valor de los
materiales, de la mano de obra que realmente se emplee en su ejecucion, de la
amortizacion del equipo que deba emplearse en dichas tareas y de los gastos indirectos,
gastos generales, beneficios y gastos de financiacion si los hubiere.

Los porcentajes correspondientes a los conceptos citados en Gltimo término seran los
que figuren en los Analisis de Precios de la Oferta.

Ningun trabajo serd pagado bajo mas de un item ni mas de una vez en cualquier item.

En caso de no llegar a un acuerdo en cuanto al precio propuesto por el Contratista, el
Comitente se reserva el derecho de realizar estos trabajos por terceros, o por
administracion, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
2.17. MODIFICACIONES DEL PROYECTO.
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2.17.1. ORDENADAS POR EL COMITENTE

En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, el Comitente podra ordenar por
escrito al Contratista que ejecute modificaciones parciales en la forma, calidad o
cantidad de los trabajos en cualquiera de sus partes, si lo considera necesario. Dichas
modificaciones, seran obligatorias para el Contratista mientras no alteren el monto del
Contrato en un (20%) veinte por ciento en mas 0 menos.

En caso que para los trabajos modificados no existan precios, o que los establecidos no
sean aplicables por analogia, se procedera a establecer nuevos precios. Estos se fijaran
con arreglo al procedimiento establecido en el numeral 2.16.3.

2.17.2. REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El Contratista no podra, sin la expresa autorizacion del Comitente, modificar los
trabajos especificados en la documentacion contractual.

Si el Contratista considerase conveniente la modificacion de alguno de los detalles o
especificaciones del Contrato, debera solicitar a la Inspeccion la correspondiente
autorizacion.

2.18. CONTROL DE CALIDAD.

2.18.1. DECLARACION DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DE LOS
MATERIALES AEMPLEAR EN LAS OBRAS

a) El Contratista queda obligado a realizar el control de obra y declarar, en oportunidad
de la elaboracion de cada Acta de Medicion (numeral 2.19.2.), por escrito y en forma
indubitable, que todos los trabajos realizados se ajustan a todos los requerimientos de
calidad explicita o implicitamente requeridos en la documentacién que integra el
contrato, interpretados segun las reglas del arte y, en su caso, a las érdenes de servicio
emanadas de la Inspeccion de Obra. La declaracion debera incluir los valores y toda
documentacién pertinente obtenida del control por él realizado. Es decir que con la
Declaracion de Calidad deberan adjuntarse los resultados de los ensayos realizados por
el Contratista. El tipo y numero de ensayos a realizar serdn propuestos por el
Contratista de forma tal de garantizar con los mismos la exigida calidad de los trabajos
ejecutados. Todo esto a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra, de no ser asi esta
exigird que se agreguen ensayos, tanto en tipo como en nimero, hasta lograr el objeto
del control de calidad.

La Declaracion de Calidad presentada sera considerada como declaracion jurada.

Todos los gastos que demanden los estudios, analisis, valoraciones y ensayos que se
deban realizar a los efectos del Control de Calidad seran bajo exclusivo costo del
Contratista.

La Declaracion de Calidad se hace bajo la responsabilidad exclusiva y solidaria del
Contratista y del Representante Técnico. El pedido de medicién de trabajos ejecutados,
formulado por el Contratista, lleva implicita su Declaracion de Calidad, sin admitirse
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prueba en contrario, independientemente de las sanciones que pudiere corresponderle
por la omisién de la declaracion expresa requerida en el parrafo inicial.

b) La omisién de la Declaracion de Calidad, la persistencia en esta conducta y las
Declaraciones de Calidad que no se ajusten a la realidad de las obras, de acuerdo con los
controles que practique la Inspeccion de Obra, facultara a la Secretaria de Planificacion
y Gestion de Infraestructura Pablica y Servicios Urbanos, a suspender los trabajos hasta
tanto se regularice la situacion y/o a la aplicacion de sanciones de acuerdo a lo
establecido en el numeral 2.21. SANCIONES, sin perjuicio de las responsabilidades
emergentes de la inadecuada calidad de los trabajos.

En todos los casos, suspension de trabajos y/o aplicacion de sanciones, el Comitente
cursara las comunicaciones que correspondan al Registro General de Constructores de
Obras Publicas de la Provincia de Tucuman, y al Consejo o Colegio Profesional donde
esté matriculado el Representante Técnico.

c) El control de calidad establecido en los apartados anteriores se hace extensivo en su
plenitud a los materiales a emplear en la ejecucién de los trabajos. EI Contratista queda
obligado a declarar, en oportunidad del ingreso de los materiales al obrador, acopio,
dep6sito o lugar de destino provisorio de aquellos y previo a su empleo en la ejecucion
de los trabajos, por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los
requerimientos de calidad explicita o implicitamente especificados en la documentacion
que integra el contrato, interpretados segun la normativa vigente y, en su caso, a las
aclaraciones efectuadas mediante 6rdenes de servicio extendidas por la Inspeccion de
Obra. La Declaracion de Calidad de los materiales deberd incluir los valores
identificatorios de los parametros con los que se evalla el concepto en cuestion.

d) Los controles que realice la Inspeccién de Obra, y las disposiciones que los preven,
deben interpretarse y aplicarse bajo el criterio basico que, en ningin caso alteran,
disminuyen o anulan las responsabilidades que, en virtud del contrato, le incumben
exclusivamente al Contratista.

2.18.2. TRABAJOS MAL EJECUTADOS

Cuando la Inspeccion de Obra considere fundadamente un trabajo como defectuoso,
ordenaréa su correccion, demolicion o reconstruccion, a exclusivo cargo del Contratista.

2.18.3. TRABAJOS DUDOSOS

La Inspeccion de Obra también podra ordenar el ensayo de cualquier parte de la obra
que considere necesario, por las dudas debidamente fundadas que genere la calidad
alcanzada de los trabajos ejecutados por el Contratista. Si la calidad alcanzada no es la
establecida por las Normas Técnicas, la Inspeccion de Obra podra ordenar la
reconstruccion de los trabajos y el Contratista correra con los gastos de los ensayos
realizados. Si no existieran defectos o fallas, los ensayos se consideraran como causal
de una ampliacion del plazo de los trabajos, y los costos del ensayo quedaran a cargo
del Comitente.

2.18.4. CORRECCION DE DEFECTOS
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a) El contratista debe corregir todos los defectos que se detecten durante la vigencia del
plazo de ejecucion de las obras o bien en el periodo de garantia. A tal efecto la
Inspeccién de Obra fijard un plazo para corregir los defectos, que empezaré a regir a
partir de la fecha de recepcion de la correspondiente Orden de Servicio.

En el supuesto que el defecto se evidenciara durante el periodo de garantia, éste periodo
se extenderd por igual lapso que el que demande la correccion del defecto. Esta
ampliacion comprendera el total o parte de la obra, segin se haya previsto 0 no
recepciones definitivas parciales.

b) La Inspeccion de Obra certificara que todos los defectos han sido corregidos cuando
todos los defectos conocidos lo han sido. Si la Inspeccién de Obra considera que la
correccion de un defecto no es esencial, solicitara al Contratista una cotizacién para la
correspondiente reduccion en el Precio de Contrato. Si la Inspeccion de Obra considera
aceptable la cotizacion la someterd a la decision definitiva del Comitente, a la que
debera ajustarse el Contratista.

c) Si la correccion de los defectos con el fin de cumplimentar la calidad requerida,
obliga al Contratista a la alteracidn, remocion, destruccion y/o reconstruccion parcial o
total de cualquier otra etapa constructiva previa o posterior a la que se trata, el costo de
los trabajos quedara a su exclusivo cargo y no recibira pago adicional alguno toda vez
que el Contratista realizd el autocontrol respectivo y la declaracién de cumplir
integralmente con la calidad exigida.

2.18.5. DEFECTOS NO CORREGIDOS

Si el Contratista no ha corregido los defectos dentro del plazo fijado, el Comitente podra
por propia decision encarar los trabajos, por administracion o por terceros, con cargo al
Contratista. Este cargo se deducira de cualquier crédito a favor del Contratista
emergente de este contrato o de otros celebrados con el Comitente, o de la garantia del
presente contrato.

2.19. CERTIFICACION Y PAGO DE LOS TRABAJOS.
2.19.1. PROCEDIMIENTO

Los pagos se realizaran por trabajos ejecutados a satisfaccion de la Inspeccién, por mes
calendario, y sobre certificados mensuales extendidos en el numero de copias que
determinara la Inspeccién.

2.19.2. ACTA DE MEDICION

Finalizado cada mes, la Inspeccién y el Contratista elaboraran el Acta de Medicion que
incluird las tareas realizadas en dicho mes. El contenido del Acta de Medicion estara
expresado de acuerdo al listado de items de la Formula de la Propuesta. EIl Contratista
debera proveer a su exclusivo cargo todo el personal y elementos que sean necesarios
para ejecutar las mediciones mensuales de los trabajos realizados.
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La medicion de los trabajos que se hayan cotizado por unidad de medida se hara por el
numero de unidades realizadas durante el mes a entera satisfaccion de la Inspeccion.

En los items cotizados por ajuste alzado se mediran las partes realizadas durante el mes,
la Inspeccion establecera el porcentaje ejecutado de los mismos que se certificaran.

2.19.3. DIVERGENCIAS

En caso de divergencia en las mediciones, se aplicaran, al efecto de la certificacion, los
resultados que establezca el Comitente a través de la Inspeccion, dejando para la
medicion y Certificacion Final la solucion de las diferencias que no hayan podido
subsanarse.

2.19.4. CERTIFICACION

El Comitente, con los precios establecidos en el contrato, y en base a un informe
elaborado por la Inspeccion, procederd a la emision de los certificados, dentro de los
siguientes plazos:

a) Certificado Ordinario o de Obra: En un plazo no mayor a quince (15) dias corridos a
contar del ultimo dia del mes que se certifica.

b) Certificado por recepcién provisional: En un plazo no mayor de sesenta (60) dias
corridos, contados a partir del dltimo dia del mes en que operd la recepcién provisional,
en un todo de acuerdo a lo establecido por el art. 59 inc.d) de la Ley de Obras Publicas.

c) Certificado por Adicionales: Cuando el Comitente lo estime procedente.

d) Certificado Final por Recepcion Definitiva: Dentro de los 60 dias corridos a contar
del altimo dia del mes en que operd la Recepcidn Definitiva por el total de la obra.

Los Certificados seran extendidos a la orden del Contratista, transferibles por endoso,
con los recaudos establecidos por el art. 31 del Dcto. Reglamentario de la Ley de Obras
Publicas.

Los gastos que demande la preparacidon de esta documentacion, estaran a cargo del
Contratista.

2.19.5. RETENCIONES POR FONDO DE REPAROS

Del total de cada Certificado emitido y aprobado por el Comitente, excepto los de
intereses, gastos improductivos y dafios y perjuicios, se deducird el 5% (cinco por
ciento) en concepto de fondo de reparo.

El fondo de reparo no devengara intereses y podra, previa autorizacion de la Inspeccion
de Obras, ser sustituido por una garantia constituida por fianza bancaria, o seguro de
caucion a su satisfaccion.

2.19.6. OTRAS RETENCIONES

De los certificados de pago seran retenidas todas las otras sumas que el Contratista
adeude al Comitente en concepto de sanciones, o por cualquier otro concepto referente a
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la ejecucion del Contrato, que no hubieran sido abandonadas por el Contratista hasta el
ultimo dia del mes certificado.

2.19.7. PAGO DE LOS CERTIFICADOS

El pago de los certificados deberd efectuarse dentro de los plazos que se indican a
continuacion:

a) Certificado Ordinario de Obra: Cincuenta y cinco (55) dias corridos, a contar del
ultimo dia del mes por el que se emite el mismo.

b) Certificados por recepciones provisionales: Cincuenta y cinco (55) dias corridos, a
contar de la fecha efectiva de emision o la de vencimiento para la misma, la que se
produzca primero.

c) Certificados por adicionales: Cincuenta y cinco (55) dias corridos, a contar de la
fecha efectiva de emision o de vencimiento para la misma, la que se produzca primero.

d) Certificado final por recepcion definitiva: Cincuenta y cinco (55) dias corridos, a
contar de la fecha efectiva de emision o de vencimiento para la misma, la que se
produzca primero.

Si el dia correspondiente al vencimiento del plazo de pago fuera inhabil para la
Administracion, el mismo podra hacerse el primer dia habil administrativo inmediato
siguiente.

2.20. REDETERMINACION DE PRECIOS.

La redeterminacion de precio se hard conforme el Decreto-Acuerdo 23/3 Op de la
Provincia de Tucuméan y Acta 4/2022 de la Comision Permanente de Encuesta y de
Seguimiento de Precios de fecha 4 de Junio de 2022 con la Planilla de Insumos Testigos
y sus Anexos correspondientes al mes de Abril del 2022, aprobada por Resolucion
636/3 de fecha 22 de Junio de 2022 por la Secretaria de Estado de Obras Publicas de la
Provincia de Tucuman.

2.21. SANCIONES.
2.21.1. GENERALIDADES

El incumplimiento por parte del Contratista, de las obligaciones contractuales o de las
Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion, darda lugar a la aplicacion de las
sanciones.

Las sanciones seran cargos Yy penalidades, y los importes correspondientes se
descontaran de los certificados a emitir, y/o del Fondo de Reparo, y/o de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato y/o de cualquier otro crédito a favor del Contratista.

2.21.2. CARGOS

Los cargos seran la compensacién en dinero por trabajos ejecutados o por obligaciones
asumidas por el Comitente y/o por terceros a pedido de éste, como consecuencia de la
demora, negativa o imposibilidad del Contratista de cumplirlos por su cuenta.
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Los cargos se aplicaran al Contratista por los gastos directos que represente la ejecucion
de los trabajos o el cumplimiento de las obligaciones, adicionandose el 30 % (treinta por
ciento) sobre el valor de la factura o total de gastos incurridos en concepto de gastos
administrativos y punitorios.

2.21.3. PENALIDADES O MULTAS

Las penalidades se aplicaran al Contratista por el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales, las que consistiran en multas.

Todas las multas que se apliquen seran independientes entre si y acumulativas por dafios
y perjuicios frente al Comitente o a terceros.

Las multas se aplicaran en los siguientes casos sobre el monto del Contrato:
a) Las causales que indiquen la Ley N° 5.854 y su Decreto Reglamentario.
b) Mora en la iniciacion de los trabajos: 1 </,, (Uno por mil) diario.

c) Mora en el cumplimiento de los plazos parciales del Plan de Trabajos: se
consideraran periodos de treinta dias y se aplicard una multa del 3 %o (Tres por mil) por
cada periodo en que el Contratista incurra en un atraso respecto al Plan aprobado.

d) Mora en el cumplimiento del plazo total: En la 1ra semana: 2 %o (Dos por mil) diario.
A partir de la 2da semana: 3 %o (Tres por mil) diario.

e) Mora en el cumplimiento de las obligaciones previas a la Recepcion Definitiva: 2 %o
(Dos por mil) diario.

f) Mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio: 2 %o (Dos por mil) diario.

g) Incumplimiento en la presentacion de la Declaracién de Calidad de acuerdo a lo
establecido en el numeral 2.18.1.b.

I.- En la primera oportunidad en que corresponda la aplicacion de multa por falta de
declaracion expresa de calidad, o que habiendo sido presentada resulte incorrecta, la
misma sera de un 1 %o (uno por mil). Con la aplicacion de la multa la Inspeccion de
Obra fijara un plazo para que el Contratista subsane tal situacion.

I.- La reincidencia en la situacion antes planteada o nuevos incumplimientos en la
presentacion de futuras Declaraciones de Calidad facultara al Comitente a aplicar una
multa cuyo monto sera el producto del importe de la multa fijada en apartado I. por el
namero de incumplimientos.

h) Otras causales que se establezcan expresamente en las Condiciones Particulares.

Si la totalidad de las multas aplicadas segun el presente numeral excediera el 15%
(quince por ciento) del monto del Contrato, el Comitente tendrd derecho a rescindir el
mismao.
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En todos los casos, el Comitente cursara las comunicaciones que correspondan al
Registro General de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de Tucuman, y al
Consejo o Colegio Profesional donde esté matriculado el Representante Técnico.

2.22. CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO.
2.22.1. POR CULPA DEL CONTRATISTA:

a) Si el Contratista no tomase los seguros indicados en el numeral 2.4. previo al inicio
de los trabajos o sin causa justificada no comience los mismos en el plazo fijado en la
Orden de Inicio.

b) Si el Contratista obrare con dolo o culpa grave o reiterada negligencia.

c) Si el Contratista contraviniera las obligaciones y condiciones establecidas en el
contrato o las instrucciones de la Inspeccion.

d) Si el Contratista transfiriere total o parcialmente el Contrato, se asociara con otro
para su ejecucion o subcontratara parcialmente, sin autorizacion previa y por escrito del
Comitente.

e) Si el Contratista modificara su constitucion societaria sin autorizacion del Comitente.

f) Si los trabajos marcharan lentamente y, en opinién del Comitente, no pudieran
terminarse dentro del plazo establecido o si el Contratista no cumpliera con los plazos
parciales.

g) Si la demora en la ejecucion de los trabajos fuese equivalente a la cuarta parte del
plazo fijado para su terminacion.

h) Si el total de las multas aplicadas, excediera al 15% (quince por ciento) del monto de
Contrato.

i) Si vencido el plazo de la obra, ésta no estuviese terminada y no existieran causas que
justifiquen una prorroga del mismo.

j) Si la inversion en un momento dado de la obra, resultara inferior al 25 % (veinticinco
por ciento) de la prevista sin causas debidamente justificadas.

k) Si se paralizaran los trabajos durante 5 (cinco) dias corridos y se venciera el plazo de
intimacion a reanudarlos que fije la Orden de Servicio.

I) Cuando el Contratista en forma reiterada, infringiere o consintiere que se infrinja por
sus sub-contratistas la legislacion laboral o previsional, en relacion a personal empleado
en obra.

m) Cuando el Contratista abandone la obra.
2.22.2. POR CULPA DEL COMITENTE
a) Cuando no cumpliere con la entrega total o parcial del bien en que debiera realizarse
la obra dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en el Pliego, mas una
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tolerancia de 30 (treinta) dias corridos. Siempre que esta circunstancia impida la
realizacion de la obra.

b) ElI Contratista tendra derecho a pedir la rescision del Contrato cuando se vea
obligado, por disposicion del Comitente, a suspender los trabajos por un lapso mayor de
4 (cuatro) meses, tratdndose de obras de plazo contractual mayor de 1 (un) afio, 0
equivalente a 1/3 (un tercio) del mismo, cuando el plazo contractual fuese menor de 1
(un) afo.

c) lgualmente, el Contratista tendra el mismo derecho si tuviese que paralizar los
trabajos o reducir su ritmo en mas de un 50 % (cincuenta por ciento), por igual periodo,
como consecuencia de que el Comitente no hubiese efectuado la entrega de terrenos u
otros elementos comprometidos, o no hubiese establecido los puntos fijos necesarios
para el replanteo, dentro de los plazos establecidos en las Condiciones Particulares o, en
su defecto, dentro de los 60 (sesenta) dias de haberlo solicitado el Contratista.

d) EI Contratista también podra pedir la rescision del Contrato cuando las
modificaciones dispuestas por el Comitente reduzcan el monto basico del mismo en mas
de un 20 % (veinte por ciento).

2.22.3. OTRAS CAUSALES:
a) CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

En caso de rescision por causas de caso fortuito o de fuerza mayor, reconocidas por la
legislacion y la jurisprudencia, que imposibilitasen al Contratista cumplir con las
obligaciones del contrato, el Comitente se hara cargo de los trabajos, del plantel y
equipo que el Contratista no quiera retener y que el Comitente considere conveniente
para su continuacion, y de los materiales acopiados y comprados; también tendra la
facultad de subrogar a aquel en los contratos oportunamente suscriptos por el mismo,
que hubieran merecido su previa aprobacién, pero no pagar suma alguna al Contratista
en concepto de indemnizacion, beneficios ni utilidades.

b) QUIEBRA DEL CONTRATISTA

En caso de quiebra, liquidacion sin quiebra, o concurso del Contratista, el Contrato
quedara rescindido a no ser que el sindico de la quiebra o concurso, dentro de los treinta
(30) dias de asumido el cargo, manifieste voluntad de la Contratista de continuar con las
obras. EI Comitente podra admitir o desechar el ofrecimiento sin que tenga derecho el
Contratista a indemnizacion alguna.

c) FALLECIMIENTO

En caso de muerte o incapacidad sobreviniente del Contratista dentro de los treinta (30)
dias corridos de producirse alguno de los supuestos, los representantes legales o
herederos, en su caso, podran ofrecer continuar con la obra por si o por intermedio de
terceros hasta su terminacion en las condiciones estipuladas en el contrato.
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Transcurrido el plazo sefialado sin que se formulara ofrecimiento, el contrato quedara
rescindido de pleno derecho.

d) DESISTIMIENTO DEL CONTRATO POR EL COMITENTE

El Comitente se reserva el derecho de rescindir el contrato cuando por razones fundadas
lo estime conveniente mediante simple acto de decision unilateral de su parte. Si el
Comitente desistiese del Contrato, el Contratista deberd suspender los trabajos tan
pronto sea notificado por el Comitente. Al desistimiento se le aplicara lo previsto en el
numeral 2.23.2.

2.23. EFECTOS DE RESCISION DEL CONTRATO
2.23.1. POR CULPA DEL CONTRATISTA
a) INVENTARIO

El Comitente dara al Contratista un plazo de hasta 30 (treinta) dias a partir de la fecha
de notificada la rescision, para liquidar todos los compromisos pendientes y levantar el
inventario de los elementos de trabajo, instalaciones y materiales que el Comitente tome
a su cargo, dando con ello término a su intervencion en las obras.

b) OCUPACION DEL TERRENO

El Comitente ocupara la obra en el estado en que se encuentre en forma inmediata,
procediendo a la Recepcidn Provisoria e Inventario de la misma.

¢) DANOS Y PERJUICIOS

El Contratista responderd por las pérdidas que pudiera sufrir el Comitente para la
prosecucion y terminacion de la obra, por cualquier causa. A tal efecto, los créditos que
resultasen a favor del Contratista por la liquidacion de los trabajos recibidos a
satisfaccion del Comitente a la fecha de la rescision y el valor de los elementos tomados
por éste a su cargo, asi como el fondo de reparos y la garantia del Contrato, seran
afectados para el pago de las pérdidas y perjuicios, los que seran evaluados por el
Comitente, una vez terminada la obra, para determinar la Liquidacion Final.

d) EQUIPOS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS, ETC.

Los materiales, equipos, herramientas, Utiles y demas enseres que el Comitente quisiere
adquirir o arrendar, lo haré a los precios reales de acuerdo al estado que se encuentren a
la fecha de la ocupacion. A falta de acuerdo en el precio el Comitente podréa utilizarlos
previo inventario y avalto. En este supuesto, el Contratista s6lo podra recurrir sobre la
valuacién o precio de arriendo.

Los Materiales que el Contratista hubiera contratado para esa obra, podran ser
adquiridos por el Comitente al precio de costo de reposicion.

2.23.2. POR CULPA DEL COMITENTE
a) RECEPCION DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SU PAGO
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El Comitente recibird de inmediato y en forma provisional los trabajos ejecutados v,
pasado el plazo de garantia, se procedera a la recepcion definitiva de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el numeral 2.24.4. La parte de la obra ejecutada se
liquidara sobre la base de los precios contractuales y/o convenidos con posterioridad a
la firma del Contrato, reconociéndose el importe correspondiente a los materiales
acopiados y contratados, en viaje o en elaboracion, de acuerdo con el valor facturado y
el costo del transporte de esos materiales que ya hubiera sido abonado por el
Contratista.

b) GASTOS IMPRODUCTIVOS

Se liquidardn a favor del Contratista los gastos improductivos experimentados que
demostrase fehacientemente, a satisfaccion del Comitente, como consecuencia de la
rescision del Contrato o paralizacion de las obras. En ningin caso los montos por tal
concepto podran exceder el 5 % (cinco por ciento) del valor de los trabajos previstos y
no ejecutados.

¢) LUCRO CESANTE

El Contratista no tendrd derecho a reclamar lucro cesante en caso de rescision del
Contrato por culpa del Comitente o desistimiento del mismo.

2.24. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

2.24.1. DOCUMENTACION Y PLANOS FINALES

Dentro de los diez dias posteriores a la finalizacion de los trabajos o previo a la
Recepcion Provisoria, 1o que ocurra primero, el Contratista deberd entregar a la
Inspeccion la documentacion exigida por las Condiciones Particulares, o por las
Especificaciones Técnicas. Dicha documentacion debera incluir como minimo los
computos métricos definitivos y los Planos Finales (o "Planos Conforme a Obra™) de los
trabajos ejecutados; incluir también una memoria descriptiva de la forma en que se
ejecutaron los trabajos, destacando los inconvenientes de orden técnico que se hubieran
presentado durante su realizacién, asi como las modificaciones de importancia que se
hubieran efectuado con respecto al proyecto.

2.24.2. RECEPCION PROVISORIA

La recepcion se hard de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Particulares o
Especificaciones Técnicas. Una vez finalizados los trabajos, o cada una de sus partes si
estuviesen previstas recepciones parciales, el Contratista lo comunicara a la Inspeccion
solicitando la Recepcion Provisoria.

El Comitente conjuntamente con el Contratista, dentro de los 5 (cinco) dias de solicitada
la Recepcion Provisoria, iniciard la revision del estado de los trabajos para constatar que
se han ejecutado y se encuentran completos en todos sus detalles y de acuerdo a los
términos del Contrato, procediéndose a elaborar el acta correspondiente.
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No se recibira provisionalmente, ni serd aceptada, ninguna parte, trabajo o estructura
que, a juicio del Comitente, no cumpla con los controles de calidad y recepcion
establecidos en pliegos, o presente deficiencias.

A la terminacion de la revision se labrara un acta con todos los detalles que, a juicio del
Comitente, deban completarse o ajustarse para que los trabajos cumplan con las
exigencias del pliego.

Si no hubiese objecién, una vez terminados los trabajos observados se procedera a
suscribir el Acta de Recepcion Provisoria. Si las observaciones del Comitente no
afectaran la utilidad de los trabajos o sus cualidades intrinsecas, o se tratase de simples
observaciones accesorias, podra suscribirse el acta fijandose un plazo para la reparacion
o completamiento de las partes observadas.

Si el Contratista no cumpliera con las 6rdenes y plazos establecidos en el acta redactada,
ésta serd nula y sin ningun efecto contractual, debiéndose en este caso proceder a
redactar una nueva acta con nueva fecha, cuando a juicio del Comitente se hayan
cumplimentado todas las observaciones efectuadas.

El Comitente tendra derecho a tomar posesion del emplazamiento y utilizar los trabajos
correspondientes, aunque éstos no estén totalmente completados. El uso y la posesion
por el Comitente en ningln caso podran considerarse como la aceptaciéon de los
trabajos, si éstos no estuviesen terminados o presentasen deficiencias en relacién con los
términos del Contrato.

2.24.3. PERIODO DE GARANTIA

A partir de la fecha del acta de Recepcion Provisoria empezara a correr el periodo de
garantia cuya duracion serd de 6 (seis) meses o el que fijen en las Condiciones
Particulares.

Desde la fecha de la Recepcidn Provisoria el Comitente tendra el uso de los bienes y
trabajos ejecutados, pero el Contratista deberd conservarlos hasta la Recepcion
Definitiva, corriendo por su exclusiva cuenta los gastos de conservacion, asi como la
reparacion, reacondicionamiento o0 reconstruccion que no se origine en un uso indebido,
y que sea necesario ejecutar para ponerlos en condiciones de acuerdo con los
documentos del Contrato.

Comprobada la necesidad de alguna reparacion, reacondicionamiento o reconstruccion,
el Contratista estard obligado a efectuarla, a indicacion del Comitente y en el plazo que
ésta le fije. Durante dicho plazo se considerard interrumpido el periodo de garantia
hasta que el Contratista haya subsanado los inconvenientes, volviendo entonces a
reanudarse la cuenta del término.

Si a juicio del Comitente la reparacion fuera importante, lo notificard asi al Contratista
fijando en la nota correspondiente un plazo adicional de garantia por la parte afectada,
el que no podrd ser mayor que el fijado originalmente. En la misma nota se
establecera también el monto de garantia que sera retenido durante este nuevo periodo
adicional para garantizar las reparaciones una vez efectuadas.
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Si el Contratista no realizara en el plazo fijado los referidos trabajos o el levantamiento
de instalaciones y limpieza del lugar que hubiese ocupado durante la ejecucion del
contrato, 0 no cumpliese con lo estipulado en el Acta de Recepcidén Provisoria, el
Comitente podra hacerlo por si o por terceros, con cargo al Contratista y con
interrupcion del periodo de garantia establecido.

2.24.4. RECEPCION DEFINITIVA

Una vez cumplido el periodo de garantia, se efectuara la Recepcion Definitiva con
iguales requisitos y formalidades que la provisoria; confecciondndose el acta
correspondiente.

Antes de la Recepcion Definitiva el Contratista debera verificar el cumplimiento de
todas las obligaciones pendientes tales como retiro del obrador y equipo, pago de
obligaciones laborales y previsionales, y cualquier otra obligacion que sea consecuencia
de la ejecucion del contrato.

En el Acta de Recepcion Definitiva deberad dejarse constancia de la manifestacion del
Contratista respecto de reclamos o reservas de derechos referidos a su relacion
contractual con el Comitente. En caso de silencio, se entendera que el Contratista
renuncia a todo reclamo por hechos o situaciones acaecidas hasta esa fecha.

2.24.5. LIQUIDACION FINAL

Dentro de los 60 (sesenta), dias corridos a contar del ultimo dia del mes en que operd la
Recepcion Definitiva por el total de la obra, el Comitente procedera a la liquidacion
final, estableciendo en forma definitiva los débitos y créditos pertinentes.

Si la liquidacion final del contrato arrojase un crédito a favor del Contratista, esta
liquidacion sera considerada como certificado final, y se pagara de acuerdo a lo
establecido en numeral 2.19.7.

Si la liquidacién final arrojase créditos a favor del Comitente, el Contratista
debera cubrirlos inmediatamente. En caso contrario, el Comitente retendra dichos
importes del fondo de reparo y/o ejecutara la garantia existente si fuese necesario.

Cualquier objecion que le merezca al Contratista la liquidacion final, debera ser
planteada por escrito y debidamente fundada, dentro de los 30 (treinta) dias de recibida.

2.24.6. DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO Y GARANTIA

Conjuntamente con el pago del certificado correspondiente a la liquidacion final, el
Comitente devolvera al Contratista la Garantia de Cumplimiento del Contrato y el
Fondo de Reparos en los términos de los numerales 2.3. y 2.19.5. respectivamente, en la
medida en que los mismos no hubieran sido afectados para satisfacer obligaciones
eventuales del Contratista.

2.24.7. RESPONSABILIDAD ULTERIOR DEL CONTRATISTA
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La Recepcion Definitiva de los trabajos, la liquidacion final y la devolucion de la
garantia y sumas retenidas al Contratista, no liberaran a éste de las responsabilidades
que establece el Codigo Civil de la Republica Argentina.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. CONDICIONES PARTICULARES.

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) tiene por objeto
establecer las condiciones para llevar a cabo la Licitacion Publica de la obra
denominada “ELIMINACION DE ROTONDA EN LA INTERSECCION
AVENIDA BELGRANO - AVENIDA PRESIDENTE PERON - CAMINO DEL
PERU”. Este PCP y la deméas Documentacion Licitatoria, aclaran y perfeccionan las
estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales (PCG) correspondiente a la
Licitacion, formando parte integrante del presente llamado a licitacion. Salvo expresa
indicacion en contrario en este PCP, los términos utilizados en el presente tendran el
mismo sentido que les fuera asignado en el PCG-

2. MODALIDAD DEL LLAMADO.

Se realizara por el sistema denominado "Llamado DE APERTURA UNICA" conforme al
numeral 1.21.4 del PBCG.

La apertura de sobres se efectuard conforme al numeral 1.161. En consecuencia se debera
presentar en la Oferta toda la documentacion para tal efecto, en las formas y condiciones alli
establecidas.

3. ORGANISMO CONTRATANTE

El Organismo Contratante es la Secretaria de Planificacion, Gestion de Infraestructura Publica y
Servicios Urbanos de la Municipalidad de Yerba Buena.

4. OBJETO:

La presente contratacion tiene por objeto llevar a cabo la realizacién de las obras
necesarias para la remocion total de la rotonda que se encuentra emplazada en la
interseccion de las Avenida Belgrano, Avenida Per6on y Camino del Perd, y la
adquisicion e instalacion de un complejo semaforizado adecuado para la organizacion
vehicular de dicha interseccidon, debiendo ajustarse estrictamente a los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.

5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial de la presente licitacion publica es de PESOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON 72/100 ($54-675.457,72).

6. PRECIO DEL PLIEGO

El Valor del Pliego sera de $ 5000.- (Pesos cinco MIL)

1. MONEDA DE COTIZACION Y PAGO
Pagina 57 de 69



ﬁ f Licitacién Pablica N° 14/2022
{ YerbaBuena “ELIMINACION DE ROTONDA EN LA

Secretaria de Hacienda |NTERSECC|ON AV. BELGRANO - AV.
Departamento Compras PRESIDENTE PERON - CAMINO DEL
PERU”

Expte. 7305(M171)-S-2022
Pliego de condiciones generales

Los Oferentes deberdn cotizar su oferta Unicamente en Pesos, moneda de curso legal en la
Republica Argentina. Asimismo, el pago de la obra se realizara solamente por esta moneda.

8. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas seran presentadas por los interesados conforme al numeral 1.2.2 del PCG., hasta
el dia de y a la hora indicada en la publicacidn y en el boletin oficial, en Direccion General de
Compras y Contrataciones sita en Av. Aconquija 1799 (Paseo Shopping), ler. Piso, de la
Ciudad de Yerba Buena, Pcia. de Tucuman.

Las Propuestas se presentaran conforme lo previsto numeral 1.7 del Pliego de Condiciones
Generales: Sobre Cubierta, con la documentacion general y el Sobre Propuesta con la Oferta.

El Oferente debera formular su Oferta en la Planilla Modelo FORMULARIO PROPUESTA
(Formulario N°7 Anexo I11). La misma debera realizarse con precios vigentes a la fecha fijada
para el Acto de Apertura.

La cotizacién debera ser por items y por la totalidad de los mismos, indicandose cantidades,
precios unitarios, totales y precio total de la provision requerida.

9. PLAZO DE OBRA - PRORROGA DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES

El Plazo Total de Ejecuciéon de la presente obra se fija en 150 dias a partir del Acta de
Replanteo.

El adjudicatario podra solicitar la prérroga del plazo por causas debidamente acreditadas que
justifiquen la demora, la cual podra ser aceptada siempre que las necesidades de la Secretaria de
Planificacion y Gestion de Infraestructura Publica y Servicios Urbanos admitan la
finalizacién fuera de término. La solicitud de prérroga debera hacerse antes del vencimiento del
plazo de vencimiento del contrato exponiendo los motivos de la demora; la Secretaria de
Planificacion y Gestion de Infraestructura Publica y Servicios Urbanos, debera resolver el
pedido dentro de los cinco (5) dias de presentado el mismo. En caso de vencimiento del plazo
contractual y no habiéndose expedido la autoridad competente respecto de una solicitud de
prérroga cursada por el adjudicatario, se tendrd por concedida la prérroga. La aceptacion de la
prérroga por parte del organismo podré determinar la aplicacion de las penalidades por mora
establecidas en el pliego de Condiciones Generales . El adjudicatario sélo podra hacer uso de
este derecho por Unica vez y el total de la prorroga que se le otorgue

10. ANTICIPO.

A los efectos de incentivar la presentacion de potenciales oferentes para la ejecucion de la obra,
generar una mejora en la cotizacion y garantizar la ejecucién de la misma, el Comitente otorgara
al Contratista un Anticipo Financiero del 20 % (Veinte por Ciento) del monto contractual,
garantizado por el Contratista mediante un Seguro de Caucion en las formas establecidas en el
numeral 1.9.2. Forma de la Garantia, de igual importe a nombre de la Municipalidad de Yerba
Buena.

El Contratista devolvera el Anticipo mediante un descuento del 20 % (Veinte por Ciento)
aplicado a cada certificado de obra liquidado, hasta cubrir el total del anticipo otorgado.
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11. REDETERMINACION DE PRECIOS

La redeterminacion de precio se hard conforme el Decreto-Acuerdo 23/3 Op de la
Provincia de Tucuman y Acta 4/2022 de la Comision Permanente de Encuesta y de
Seguimiento de Precios de fecha 4 de Junio de 2022 con la Planilla de Insumos Testigos
y sus Anexos correspondientes al mes de Abril del 2022, aprobada por Resolucion
636/3 de fecha 22 de Junio de 2022 por la Secretaria de Estado de Obras Publicas de la
Provincia de Tucuman.

12. DOCUMENTACION POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Junto a toda la
documentacion exigida en el PByCG. el Adjudicatario, antes del inicio de la obra, debera
presentar a los fines de poder tramitar ante la Direccion Provincial de Vialidad Tucuman,
autorizacién para el uso Zona del Camino correspondiente a la obra la documentacion que se
detalla a continuacion:

a. Plan de trabajo mediante diagrama de barras, COmputos Métricos y Presupuesto
b. Plano de Sefializacion

C. Plan de Seguridad previsto por las obras a ejecutar

d. Plano de Sefializacion Transitoria.

La documentacion indicada deberd presentarse en original mas dos copias papel y en soporte
digital.

13. ESPECIFICACIONES TECNICAS

La contratacion comprende la provision de todos los materiales, mano de obra, herramientas,
equipos y/o cualquier otro insumo, tarea o servicio que resulten necesarios para la obra objeto
de la presente licitacion, especificada en las Especificaciones Técnicas Particulares adjuntas en
este pliego y cualquier otro menester a los fines previstos por la presente documentacion y a
criterio de la Inspeccion de la Obra.
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ANEXO 111

Formulario N° 1 — Carta Presentacion

Yerba Buena,.......... (o [T de 20............

Sr. INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE YERBA BUENA
DR. MARIANO CAMPERO

S / D

Obra

De nuestra mayor consideracion:
En representacién de
Nombre de la Empresa:

Los abajo firmantes
Representante Legal:

Ponemos a su consideracién nuestra Oferta y expresamos que:

Declaramos conocer y aceptar integramente los documentos mencionados en el
numeral 1.5 de las Bases de Contratacion Generales, para la ejecucién de la obra de la
referencia y nos comprometemos a su estricto cumplimiento.

Autorizamos por la presente a los organismos nacionales, provinciales, municipales,
compafias de seguros, bancos, o cualquier persona fisica o juridica; a suministrar las
informaciones pertinentes que sean solicitadas por la Secretaria de Politicas Sociales.
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Renunciamos a cualquier reclamacion o indemnizacién, en caso de error de
interpretaciéon de los documentos del llamado, y demas documentos del contrato, leyes
nacionales o provinciales y ordenanzas municipales y/o reglamentos de las empresas
prestatarias de servicios publicos vinculados a la obras objeto del lamado.

Adjuntamos los documentos solicitados en el numeral 1.7 del BCG.

Rep. Técnico Rep. Legal

Pagina 61 de 69



\‘ "rVerba Buena

Secretaria de Hacienda
Departamento Compras

Licitacién Publica N° 14/2022
“ELIMINACION DE ROTONDA EN LA
INTERSECCION AV. BELGRANO - AV.

PRESIDENTE PERON - CAMINO DEL

PERU”
Expte. 7305(M171)-S-2022
Pliego de condiciones generales

FORMULARIO N°2 - REFERENCIAS BANCARIAS

* %

DECLARACION JURADA

BANCO

CUENTA N°

FECHA
APERURA

RELACION **
BCO/OFEREN.

P |WINE

5.

indicar si es titular de cuenta corriente, poseedor de linea de credito, etc.
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FORMULARIO N° 3 - REFERENCIAS COMERCIALES

FIRMA RUBRO DOMICILIO DE LA FIRMA FECHA

O (0 N U R W N

[ERy
o

[any
[y

[ERy
N

=
w

[ERy
b

[ERy
hd

Adjuntar las referencias y/o constancias de los Bancos y/o firmas citados

Representante Legal
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FORMULARIO N° 4 NOMINA DE OBRAS (EJECUTADAS - EN EJECUCION - ADJUDICADAS)

No

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA LUGAR MONTO CONTRATO

PLAZOS (MESES)

ANO/S

ORIGINAL

FINAL

CONTRATO REAL

OBSERVACIONES

.Indicar OBRAS ASIMILABLES Y NO ASIMILARES.
. Indicar Ejecuatada,En Ejecucion , Contratada, Adjudicada.
. Adjuntar Memoria Descriptiva de cada una de las obras.

. Indicar Personeria Legal del Contratista en cada Obra. Si actuo como Empresa Individual o integrado una U.T.E. En este ultimo caso indicar % de participacion

. Indicar si la Obra ha sido declarada en el Registro Gral. De Constructores de Obras Publicas de la Prov. De Tucuman o donde haya correspondido. Documentar.
. Adjuntar Certificado de Comitentes que califiquen la actuacion del contratista en las Obras mencionadas

Rep. Legal
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FORMULARIO N° 5- EQUIPAMIENTO AFECTADO A LA OBRA N® .....ocovivvvnerrecrnene
Oferente
N° TIPO MARCA CAPACIDAD MODELO ESTADO CANTIDAD PROPIETARIO OBSERVACIONES
O POTENCIA ANO
Rep. Legal Rep. Tecnico

Adjuntar informacion complementaria su fuere necesario
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CANTIDAD

FUNCION

NOMBRE Y APELLIDO

CATEGORIA

ESPECIALIDAD

OBSERVACIONES

Representante tecnico

jefe de obra

REP LEGAL

REP TECNICO
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OBRA : Interseccidn Av. M. Belgrano - Av. Presidente Perén - Camino del Peru
Formulario N° 7 Formulario de Propuesta
PRECIO PRECIO
ITEMS UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 |OBRAVIAL
1.1 |ROTURA Y EXTRACCION DE VEREDAS Y CONTRAPISOS EXISTENTES M2 552.00
1.2 |ROTURA Y EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA M2 153.00
1.3 |DEMOLICION GENERAL M2 275.00
1.4 |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTOS EXISTENTES M2 1230.00
1.5 |MOVIMIENTO DE SUELOS M2 509
1.6 | PREPARACION DE LA SUBRASANTE M2 1820
1.7 | BASE ESTABILIZADA GRANULAR DE ESPESOR 0,20 M 1820.00
1.8 | CALZADA DE HORMIGON SIMPLE H-30 DE ESPESOR 0,18 M M2 1820.00
1.9 |CORDON DE HORMIGON SIMPLE H-25 CON CONECTORES M 604.00
1.10 JRELLENO DE ISLETAS Y PLATABANDAS CON SUELO Y CONTRAPISO M2 309.00
1.11 | VEREDA DE CONTRAPISO DE 10 CM DE ESPESOR M2 355.00
1.12 JRAMPA DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS UN 16.00
1.13 | SENALIZACION HORIZONTAL - TERMOPLASTICA DE 3 MM E ESPESOR M2 69.00
1.14 | SENALIZACION VERTICAL
1-
14.1 | TIPO N°1 SEGUN PLANO UN 4.00
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1-

14.2 | TIPO N°2 SEGUN PLANO UN 4.00
1-

14.3 | TIPO N°2 SEGUN PLANO UN 2.00
1-

14.4 | TIPO N°2 SEGUN PLANO UN 4.00

1.15 | INTERVENSION EN DEFENSA CAMINERA (GUARDARAIL)
1-

15.1 | PROVISION Y COLOCACION DE DEFENSA CAMINERA (GUARDARAIL) UN 10.00
1-

15.2 | MOVIMIENTO DE DEFENSA CAMINERA (GUARDARAIL) UN 9.00

1.16 | INTERVENSION EN BARANDA METALICA PEATONAL
1-

16.1 | REPINTADO DE BARANDAS METALICAS PEATONALES SOBRE CANAL SAN JOSE M 59.00
1-

16.2 |REPINTADO DE BARANDAS METALICAS PEATONALES SOBRE VEREDAS UN 69.00
1-

16.3 | REPINTADO DE BARANDAS METALICAS PEATONALES SOBRE CANAL CAINZO M 46.00
1-

16.4 | PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS METALICAS PEATONALES SOBRE VEREDAS UN 10.00

12_5 PROVISION Y COLOCADO DE REJAS EN BARANDAS METALICAS PEATONALES SOBRE CANAL CAINZO M 26.00
2 | OBRA DE DESAGUE PLUVIAL

2.1 |EXCAVACION Y RETIRO M3 179.00
2.2 |RELLENO CON PEDRAPLEN M3 13.00
2.3 |HORMIGON DE ASIENTO M3 3.00
2.4 |HORMIGON ARMADO H-21 PARA OBRA DE ARTE M3 47.00
2.5 |RELLENO CON MATERIAL GRANULAR M3 121.00
2.6 | BORDILLOS DE FUNDICION DE HIERRO GRIS UN 14.00
2.7 | MODULOS DE REJAS M 13.00
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3 | OBRA DE SEMAFORIZACION
3.1 | ADECUACION DE CRUCE SEMAFORICO GL 1.00
4 | OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO

4.1 |REACONDICIONAMIENTO In-Situ DE: COLUMNA METALICA - TELESCOPICA DE HL= 14m CON DOBLE BRAZO (INCLUYE APLOMADO, EJECUCION DE UN 3.00
CORONAMIENTO, TABLERO DE CONEXIONADO, LIJADO, REPINTADO Y PUESTA A TIERRA)

4.2 | DESMONTAJE REACONDICIONAMIENTO Y REINSTALACION DE COLUMNA METALICA - TELESCOPICA DE HL= 14m CON DOBLE BRAZO (INCLUYE EJECUCION DE UN 1.00
BASE, APLOMADO, EJECUCION DE CORONAMIENTO, TABLERO DE CONEXIONADO, LIJADO, REPINTADO Y PUESTA A TIERRA)

4.3 |REACONDICIONAMIENTO In-Situ DE: COLUMNA METALICA - TELESCOPICA DE HL= 14m CON DOBLE BRAZO (INCLUYE APLOMADO, EJECUCION DE UN 1.00
CORONAMIENTO, TABLERO DE CONEXIONADO, LIJADO, REPINTADO Y PUESTA A TIERRA)

4.4 |REACONDICIONAMIENTO DE COLUMNA METALICA - TELESCOPICA DE HL= 14m CON DOBLE BRAZO (INCLUYE APLOMADO, EJECUCION DE CORONAMIENTO, UN 4.00
TABLERO DE CONEXIONADO, LIJADO, REPINTADO Y PUESTA A TIERRA)

4.5 |FABRICACION Y MONTAJE DE ADAPTADORES METALICOS PARA INSTALACION DE DOS LUMINARIAS POR BRAZO UN 1.00

4.6 | REFUERZO METALICO TRAMO INFERIOR COLUMNA METALICA TELESCOPICA DE HL=14m CON DOBLE BRAZO UN 1.00

4.7 | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION COMPLETO TIPO VIAL - EQUIPADA CON LED - 240 W UN 16.00

4.8 | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION COMPLETO TIPO VIAL - EQUIPADA CON LED - 180 W UN 6.00

4.9 | PROVISION Y TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO 4X10 mm?2 M 168.00

4.10 | pROVISION Y TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO 4X6 mm3 M 154.00

411 . ) . UN 14.00
CONSTRUCCION DE CAMARA DE ACOMETIDA SUBTERRANEA DE CONDUCTORES Y PUESTA A TIERRA

4.12 | pROVISION E INSTALACION DE PUESTO DE ENCENDIDO COMPLETO UN 2.00
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